



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0000663 del 11/11/2025

Proponente:
SERVIZIO PATRIMONIO

Oggetto:

PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” - “COMP. 2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGIT. DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, INV. 1.1: AMMODERN. DEL PARCO TEC. E DIGITALE OSPEDALIERO”, P. O. FOLIGNO “TRASFORMAZIONE DELL'AREA DESTINATA A SALA OPERATORIA PICCOLI INTERVENTI (SOPI) A AREA INTENSIVA, MEDIANTE INTERV. DI RISTRUTT. EDILE, ADEG. IMPIANT. E ACQUISIZIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI. ADEGUAMENTO DI N.10 POSTI LETTO DI PNEUMOLOGIA SIA ATTRAVERSO INTERV. IMP. (AERAULICO, ELETTRICO E GAS MEDICALI), SIA MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI DOTAZ. STRUMENTALI E NUOVA REALIZ. DI N°5 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMINTENSIVA ADIACENTI IL NUOVO PRONTO SOCCORSO”-CUP: F67H20003370001- DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0002064 del 05/11/2025:

Hash.pdf (SHA256):d1fbc466b011e9d46a7fc70d9203726ee5a024711d8485b673a50526f83fd6b5

Firme digitali apposte sulla proposta:

Daniele Santucci, Maria Luisa Morina, Piero Carsili, Alfredo Notargiacomo

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicati:

Direttore Sanitario : Dr. Alfredo Notargiacomo - parere: Favorevole

Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere Favorevole

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ROBERTO NOTO)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Normativa di riferimento:

Visti:

- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*” convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la struttura di missione denominata “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021;
- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;
- il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 121 e in particolare l’art. 10 recante “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207: “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le parti in vigore.*”

Visti i seguenti atti adottati dalla Regione Umbria, in qualità di Soggetto Attuatore della Missione 6:

- DGR n. 1249/2021 Modello di Governance;
- DD n. 1811/2022 recante le attività di Punto Zero e competenze dei Servizi della Direzione;
- DGR n. 152 del 28/02/2022 avente ad oggetto “*PSR 2021-2025 – PNRR 2021-2026: dislocazione Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali*”;



- DGR n. 154 del 28/02/2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute. Approvazione Piano Operativo Regionale e Schede Intervento”;
- DGR n. 365 del 22.04.2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute. DD.G.R. n. 152 e 154 del 20.02.2022. Determinazioni”;
- DGR n. 516 del 25/05/2022 recante “PNRR Missione 6 Salute. Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome e Piano Operativo Regionale. Adempimenti di cui alla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell’8 aprile 2022”;
- DGR n. 662 del 30/06/2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute C 1 e 2. Art. 5 Contratto Istituzionale di Sviluppo. Delega delle attività alle aziende Sanitarie Regionali. Assegnazione Risorse, accertamento e prenotazione impegno di spesa”;
- DGR 181/2023 “Nuovo Piano Operativo Sanitario – Aggiornamento DGR 282 del 12/04/2024”;
- DGR 524/2023 - PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi. Aggiornamento della DGR 181/2023;
- DGR 1108/2023 - PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi. Aggiornamento della DGR 24/05/2023, n. 524;
- DGR n. 576 del 19/06/2024 “PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi. Aggiornamento della DGR 25/10/2023, n. 1108”;
- DGR n. 841 del 28/08/2024 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi. Aggiornamento della DGR 19.06.2024, n. 576”;
- l’approvazione del Bilancio di esercizio dell’Azienda, Delibera n. 2171 del 06/11/2024

Richiamate le seguenti Delibere dell’Azienda:

- n. 1528 del 14 ottobre 2022 recante “Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute. Determinazioni afferenti il Piano di Riorganizzazione sanitaria ex articolo 2 del D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020” è stato preso atto del passaggio degli interventi ex DL 34/20 nell’ambito del PNRR.
- n. 330 del 28 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Interventi Component 1 e Component 2, afferenti il territorio dell’Azienda USL Umbria 2. Determinazioni”;
- n. 658 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute – Interventi Component 1 e Component 2, afferenti il territorio dell’Azienda USL Umbria 2. Integrazione a modifica atto n. 330/2022”;
- n. 321 del 01 marzo 2023 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute – Interventi Component 1 e Component 2, afferenti il territorio dell’Azienda USL Umbria 2. Integrazione a modifica atto n. 658/2022”;
- n. 1426 del 09 agosto 2023 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute – Interventi Component 1 e Component 2, afferenti il territorio dell’Azienda USL Umbria 2. Integrazione a modifica atto n. 321/2023”;
- n. 2079 del 31 dicembre 2022: “Programma Triennale dei lavori pubblici 2023/2025. Aggiornamento”;
- n. 205 del 31/01/2025: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027- annualità 2025”.

Richiamati:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici



sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il rispetto del principio di addizionalità;
- la tutela del rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 Reg.2021/241 UE
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR/PNC, intendendosi per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - o per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - o per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Motivazione:

Premesso che:

con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state approvate misure volte al rafforzamento strutturale del Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite l'adozione di appositi Piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, per fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;

con DGR n. 483 del 19/06/2020, la Regione Umbria ha adottato il “*Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 – Potenziamiento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34*”, individuando, tra altro, gli interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie e di automezzi di questa Azienda sanitaria;

con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale “soggetti attuatori” per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza;

con DGR n. 96 del 09/02/2022, la Regione Umbria ha approvato - ai sensi del punto 6 del “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” (trasmesso dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 con nota prot. n. 2255/2021) il quale prevede che i piani di riorganizzazione possono essere modificati “*al fine di rimodularne gli interventi per renderli più aderenti alle effettive esigenze e/o alle disponibilità finanziarie*”, assicurando comunque l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal “Decreto Rilancio”- le rimodulazioni degli interventi, proposte dalle Aziende



sanitarie regionali, afferenti il “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020” di cui alla DGR n. 483 del 19.06.2020, come descritte nell’Allegato A - *Relazione illustrativa - Rimodulazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera*, con conseguente aggiornamento, per l’Azienda USL Umbria 2, dei dati riportati nelle tabelle n. 2 e 3, con integrazione del finanziamento statale pari a € 8.898.669,59, con un importo, a carico dell’Azienda, di € 635.233,61 (Delibera del Direttore Generale n. 1910 del 29/12/2021 recante “Bilancio economico preventivo 2022 – Adozione”);

con Delibera del Direttore Generale n. 1935 del 02/10/2024, “Piano di riorganizzazione Emergenza Covid-19 potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34)” – *Rimodulazione*”, l’Azienda UslUmbria2, ritenendo prioritaria e strategica l’esecuzione di tutti i n°6 interventi previsti da D.L. 34/20 in quanto volti al superamento delle criticità, riguardanti i pronto soccorso e i reparti di terapia intensiva e semintensiva, riscontrate in fase di Pandemia e considerata, quindi, la complessiva mancanza della copertura finanziaria degli interventi (revoca assegnazione fondi FOI), ha effettuato una rimodulazione dei fondi ex DL 34/20 (rimodulando quindi quanto previsto da D.G.R. n°96/22) ed una revisione parziale di alcuni progetti nel rispetto dei target imposti dalle norme PNRR, come rivisitati nella Relazione Illustrativa rimessa dai progettisti in data 13/08/2024 Prot. n. 0177936 integrata secondo le disposizioni della Direzione Aziendale meglio specificati nella tabella seguente:

INTERVENTI	D.G.R. n°96/22 ex DL 34/20	RIMODULAZIONE	ULTERIORI FONDI AZIENDALI	TOT. INTERVENTI	NOTE
	Imp. stanziato	Importo	Importo	Importo	TARGET DL 34/20
P.O. Foligno Ampl. del P. Soccorso	4.167.187,20 €	6.499.293,06 €		6.499.293,06 €	A - SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO
P.O. Foligno Adeg. n°15 PL TS, ampl. n°5 PL TI	501.540,00 €	885.141,39 €		885.141,39 €	B - n°5 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA n°15 POSTI LETTO TERAPIA SEMINT.
P.O. Spoleto Ampl. del P. Soccorso	567.385,00 €	924.027,78 €		924.027,78 €	A - SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO
P.O. Spoleto Adeg. n°6 PL TS, ampl. n°2 PL TI	377.000,00 €	430.000,00 €		430.000,00 €	B - n°2 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA (già realizzati con dotazione strumentale) n°6 POSTI LETTO TERAPIA SEMINT.
P.O. Orvieto Ampl. del P. Soccorso	2.714.000,00 €	50.000,00 €	4.065.618,02 €	4.115.618,02 €	A - SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO
P.O. Orvieto Adeg. n°6 PL TS, n°1 PL TI	581.350,00 €	tot. 122.627,76 € di cui 2.627,79 € (economie da acquisti attrezzature)	150.000,00 €	272.627,76 €	B - n°1 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA (già realizzati con dotazione strumentale) n°6 POSTI LETTO TERAPIA SEMINT.



TOTALE	8.908.462,20 €				
(economie derivanti da acquisti attrezzature)	2.627,79 €				
COMPLESSIVO	8.911.089,99 €	8.911.089,99 €	4.215.618,02 €	13.126.708,01 €	

con D.G.R. n. 1177 del 24.10.2024 la Regione Umbria ha approvato la II° Rimodulazione del “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, ex art. 2 del DL n. 34/2020” che è stata rettificata con determinazione direttoriale n. 12886 del 04.12.2024. Con nota acquisita al protocollo regionale con il n. 8689 del 16.01.2025, il Ministero della Salute ha trasmesso il decreto direttoriale n. MDS-DGPROGS-263 del 11.12.2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 36 in data 13.01.2025, che integra e modifica il precedente decreto direttoriale relativo al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera.

con Delibera del Direttore Generale n. 297 del 13/09/2025, “Piano di riorganizzazione Emergenza Covid-19 potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34)” – Rimodulazione”, l’Azienda USL Umbria2, ritenendo prioritaria e strategica l’esecuzione di tutti i n°6 interventi previsti da D.L. 34, rimodula gli interventi che interessano il P.O. di Orvieto per renderli più aderenti alle effettive esigenze e/o alle disponibilità finanziarie, fermo restando che le rimodulazioni non possono comunque prevedere modifiche degli importi già erogati né prevedere di modificare/diminuire i posti letto per terapie intensive e sub-intensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute. La rimodulazione sarà approvata a seguito della registrazione del decreto direttoriale del Ministero della Salute presso la Corte dei Conti.

Si specifica che l’ultima “proposta” di rimodulazione non prevede modifiche alle previsioni progettuali relative all’intervento di che trattasi.

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, in ottemperanza alle disposizioni normative, nonché, alle finalità della Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 19.06.2020, dell’Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 della Regione Umbria e della D.G.R. n° 96 del 09/02/2022, ha redatto i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), indicando ai sensi dell’art. 23, c.4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.

Nell’ottica di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il Commissario Straordinario, che agisce ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha indetto una “PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL’ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN



LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020"; in particolare, il Commissario Straordinario ha inteso rendere disponibile ai Soggetti attuatori e ai Commissari Delegati gli strumenti contrattuali idonei ad assicurare l'approvvigionamento immediato, o alla bisogna, non solo dei lavori, bensì anche dei servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici, strumentali alla progettazione, verifica progettuale, realizzazione e/o collaudo di ogni Intervento di Lavori previsto nel rispettivo Piano di Riorganizzazione.

L'Azienda UsI Umbria 2, pertanto, con Delibera del Direttore Generale n. 176 del 11/02/2021, quale soggetto attuatore nominata dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, ha aderito all'Accordo Quadro INVITALIA per il Lotto Geografico n. 19 UMBRIA, Sub-Lotto Prestazionale 2 e specificamente per i seguenti interventi:

- Comune di Foligno:
 - *"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova struttura in adiacenza all'attuale con riorganizzazione e ristrutturazione dell'intera area, finalizzata a una corretta gestione dei flussi di pazienti in caso di emergenza epidemiologica e ad area dedicata all'isolamento diagnostico".*
 - *"Trasformazione dell'area destinata a Sala Operatoria Piccoli Interventi (SOPI) a area intensiva, mediante interventi di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico e acquisizione di dotazioni strumentali .
Adeguamento di n. 15 posti letto di pneumologia e medicina all'attività di semintensiva sia attraverso interventi impiantistici (aeraulico, elettrico e gas medicali), sia mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali."*
- Comune di Spoleto:
 - *"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova struttura in adiacenza all'attuale con riorganizzazione e ristrutturazione dell'intera area, finalizzata a una corretta gestione dei flussi di pazienti in caso di emergenza epidemiologica e ad area dedicata all'isolamento diagnostico".*
 - *"Ampliamento della disponibilità di n. 2 posti letto all'interno dell'attuale area di terapia intensiva mediante acquisizione di dotazioni strumentali. Adeguamento di n. 6 posti letto di area medica all'attività di semintensiva sia attraverso interventi impiantistici (aeraulico, elettrico e gas medicali), sia mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali"*
- Comune di Orvieto:
 - *"Ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di nuova struttura in adiacenza all'attuale con riorganizzazione e ristrutturazione dell'intera area, finalizzata a una corretta gestione dei flussi di pazienti in caso di emergenza epidemiologica e ad area dedicata all'isolamento diagnostico".*
 - *"Ampliamento della disponibilità di n. 1 posto letto all'interno dell'attuale area di terapia intensiva mediante acquisizione di dotazioni strumentali. Adeguamento di n. 6 posti letto di area medica all'attività di semintensiva sia attraverso interventi impiantistici (aeraulico, elettrico e gas medicali), sia mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali."*

Riguardo alla realizzazione degli interventi medesimi:

- con Delibera del Direttore Generale n. 667 del 05/05/2021, relativamente al Sub-lotto Prestazionale n. 2, inerente il *"Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento*



della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” - Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 19, si è preso atto degli O.D.A. emessi per ogni “Appalto specifico”; con conseguente stipula dei contratti specifici, con la Società **STUDIO ALTIERI S.P.A. a socio unico** con sede legale in Thiene (VI), Via Colleoni n. 56/58 – C.A.P. 36016 Partita IVA n. 03100790249, capogruppo mandataria del R.T.P. costituito (atto costitutivo Repertorio n. 103369 Raccolta n. 27105, Registrato a Roma il 5.11.2020 al n. 21448, Serie 1T a rogito del Dott. Paolo Silvestro, con la società **COOPROGETTI SOC. COOP** con sede legale in Gubbio (PG) Via della Piaggiola n. 152 - C.A.P. 06024 Partita IVA n. 00424850543, mandante);

- con Delibera del Direttore Generale n. 1889 del 26/12/2021, in riferimento all’Accordo Quadro – Lotto Geografico n. 19 – Sub Lotto prestazionale 3 – “*Servizi di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs n. 50/2016*”, si è preso atto degli O.D.A. emessi per ogni “Appalto specifico”; con conseguente stipula dei contratti specifici, con l’operatore economico individuato: Inarcheck S.p.a. con sede legale in Milano (MI), Via Gaetano Negri, 8 C.A.P. 20123 Partita IVA n. 03465090961;
- con Delibera del Direttore Generale n. 664 del 25/04/2022, relativamente al Lotto Geografico n. 15 – Area Territoriale 2 Terni - Sub-lotto Prestazionale n. 4 - CIG: 8749939615, inerente i “*Servizi finalizzati al Collaudo tecnico amministrativo-contabile, statico delle strutture e funzionale degli impianti, in corso d’opera e finale, dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs n. 50/2016*”, si è preso atto degli O.D.A. emessi per ogni “Appalto specifico”; e conseguente stipula dei correlati contratti specifici, con il RTI affidatario: Dott. Ing. Antonio Turco (capogruppo mandataria), Studio Tecnico Artuso Architetti Associati (mandante), Ing. Sauro Serini (mandante) con sede legale della mandataria in Via F.lli Bandiera n. 7 - Vanzaghello 20020 (MI).

In corso di attuazione del Piano di riorganizzazione in argomento la Regione Umbria con nota prot. n. 0160134-2022, acquisita al prot. UsLumbria2 n. 0146803 del 05/07/2022, ha comunicato l’inserimento del “*Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art. 2 del DL 34/2020*” nell’ambito del PNRR, Missione 6 “Salute” - “Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, anche ai fini del monitoraggio dei tempi di attuazione, invitando le Aziende a porre in essere ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto indifferibile dei termini previsti per la conclusione degli interventi, al fine di garantire milestone e target stabiliti dal PNRR.

Pertanto con Delibera del Direttore Generale n. 1528 del 14/10/2022 recante “*Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute. Determinazioni afferenti il Piano di Riorganizzazione sanitaria ex articolo 2 del D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020*” è stato preso atto del passaggio degli interventi ex DL 34/20 nell’ambito del PNRR.

“Inter alia” i progettisti incaricati hanno partecipato a riunioni tecniche con i Responsabili Sanitari dei Presidi Ospedalieri, per esaminare le problematiche, hanno anche effettuato sopralluoghi e riunioni tecniche con i responsabili delle manutenzioni degli impianti dei presidi ospedalieri analizzando con particolare attenzione gli aspetti impiantistici interferenti con gli esistenti.



Alla luce dei rilievi, dei sopralluoghi e delle riunioni tecniche, sono stati elaborati layout distributivi, per approfondire, le tematiche contenute nei DIP, successivamente sottoposti al Responsabile del Procedimento, ed ai Responsabili Sanitari Competenti dell'Azienda Unità Sanitaria, ed in contraddittorio, si sono individuate le soluzioni finali dei layout distributivi con la consegna della Progettazione Esecutiva in data 06/03/2025 Prot. n. 54736 e successive integrazioni, inerente all'intervento denominato:

- *“Trasformazione dell'area destinata a Sala Operatoria Piccoli Interventi (SOPI) a area intensiva, mediante interventi di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico e acquisizione di dotazioni strumentali. Adeguamento di n.10 posti letto di pneumologia sia attraverso interventi impiantistici (aeraulico, elettrico e gas medicali), sia mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali e nuova realizzazione di n°5 posti letto di terapia semintensiva adiacenti il nuovo pronto soccorso” - CUP: F67H20003370001 presso il Presidio Ospedaliero di Foligno.*

L'intervento di ristrutturazione interna pertanto, è stato definito dalla Stazione Appaltante tenendo conto dei limiti di spesa assegnati in fase di progettazione e verrà eseguito nella seguente modalità:

- a) realizzazione di n°5 posti letto di Terapia Intensiva (aggiuntivi agli esistenti)
 - porzione di area di Terapia Intensiva (individuata negli elaborati grafici consegnati) oggetto di progettazione a cura del RTP Altieri-Cooprogetti e verifica a cura di Inarcheck. In seguito all'Approvazione del progetto la Stazione Appaltante affiderà i lavori mediante procedura negoziata,
 - restante porzione di Terapia Intensiva, non oggetto del presente intervento (individuata negli elaborati grafici redatti dal RTP Altieri-Cooprogetti al fine di rispettare le norme sull'accreditamento della nuova Terapia Intensiva): a cura ed onere della Stazione Appaltante,
- b) Realizzazione di n°15 posti letto di Terapia semintensiva di cui n°10 trasformabili in terapia intensiva mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali (non oggetto del presente intervento)

Il Progetto esecutivo è stato aggiornato alle prescrizioni dedotte a seguito degli adeguamenti normativi imposti dal principio del DNSH e del maggior grado di approfondimento progettuale, l'importo dei lavori complessivo è pari ad € 510.412,74 oltre iva (di cui € 481.457,23 per lavori compresi € 99.618,40 per costi della manodopera ed € 28.955,51 per costi della sicurezza). Il progetto esecutivo stesso è stato verificato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 da Inarcheck s.p.a. e successivamente validato e approvato con D. D. G. n°697 del 03-04-25.

Inoltre il Progetto esecutivo è stato integrato dal Gruppo di Progettazione che alla luce delle scadenze e delle condizionalità del PNRR ha rivalutato i seguenti elaborati, trasmessi tramite PEC prot. UsLumbria2 n°226058 del 09-10-2025, che sostituiscono quelli precedentemente consegnati e costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto anche se non materialmente allegati alla presente:

- USLU2-F01_E_GE_REP_0001_r05 - Elenco elaborati
- USLU2-F02_E_GE_REP_0002_r04 - Relazione tecnico illustrativa generale
- USLU2-F02_E_HS_REP_0001_r03_PSC
- USLU2-F02_E_HS_REP_0002_r01_Fasciolo
- USLU2-F02_E_HS_REP_0004_r02_Cronoprogramma

Per consentire l'esecuzione delle opere è necessario delocalizzare temporaneamente l'attività della Terapia Intensiva in altri locali idonei allo scopo. Attualmente l'unica struttura dell'Ospedale



idonea ad ospitare l'attività di terapia intensiva è il "Modulo Arcuri" (realizzato per rispondere all'emergenza pandemica in deroga ai vincoli urbanistici compreso il vincolo idraulico) che risulta essere adeguato alle norme dal punto di vista strutturale-impiantistico ma sprovvisto di agibilità poiché collocato in area di vincolo idraulico con condizioni di pericolosità mediamente elevate (fascia A del P.A.I.).

La Regione, interpellata dalla scrivente Azienda in merito all'utilizzo transitorio in sicurezza del Modulo Arcuri, con nota pervenuta al prot. UslUmbria2 n.161493 del 14-07-2025, comunica quanto segue: "...Ai sensi dell'art. 128 della L.R. 1/2015 le funzioni di autorità idraulica per gli interventi di cui all'art. 28 comma 2 lett. b) sono svolte dal Comune territorialmente competente...Si ravvisa tuttavia la necessità di prevedere una specifica procedura di emergenza locale..."

L'Azienda, pertanto, sta provvedendo ad integrare il piano di emergenza locale dell'Ospedale relativamente alle procedure da effettuare in caso di alluvione ed inoltre la Direzione, con nota prot. UslUmbria2 n°248417 del 05/11/2025, ha richiesto al Servizio Patrimonio, vista la necessità di rispettare i target e milestone imposti da PNRR, di avviare la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi nelle more del completamento/aggiornamento del PIANO DI EMERGENZA LOCALE DEL POLO OSPEDALIERO DI FOLIGNO specificando che l'aggiudicazione, la stipula del contratto e l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo il perfezionamento dell'aggiornamento del sopracitato Piano.

Atteso che occorre procedere all'affidamento in parola e, pertanto, richiamati i sottoindicati articoli del codice Dlgs 36/2023:

- Parte I Titolo I I Principi generali quali Art. 1. Principio del risultato. Art. 2. Principio della fiducia. Art. 3. Principio dell'accesso al mercato. Art. 4. Criterio interpretativo e applicativo. Art. 5 Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Art. 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore. Art. 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa. Art. 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito. Art. 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale. Art. 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Art. 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti;
- l'art.49 (Principio di rotazione degli affidamenti) che al c.5 dispone che per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- gli ulteriori articoli. nn. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza);

Appurato che:

- l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti



procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.; l'importo complessivo finanziato, da ultimo interamente dal PNRR derivante da finanziamento ex D.L. 34/2020, dell'affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell'art. 14, commi 1, lett. a) e 4, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., è pari ad € 510.412,74, compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta., di cui:

- € 481.457,23 per lavorazioni a misura soggette a ribasso, di cui € 99.618,40 per i costi della manodopera;
- € 28.955,51 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;

L'Azienda ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., non intende suddividere l'appalto in lotti in quanto non può essere suddivisa in lotti funzionali in quanto le lavorazioni oggetto di affidamento devono essere necessariamente eseguite da un unico operatore economico, per ragioni di uniformità ed omogeneità nell'esecuzione delle stesse;

Considerato che:

- il termine per la realizzazione dei lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di effettiva consegna dei lavori;
- i lavori oggetto di affidamento secondo quanto previsto nell'atto d'obbligo relativo al finanziamento di cui sopra i lavori dovranno essere conclusi in tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, pertanto entro il 30/05/2025, e comunque entro il termine previsto da norma PNRR per il raggiungimento della piena operatività dell'area oggetto di intervento.

Rilevato inoltre che:

- l'importo posto a base di gara per i lavori è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., e che pertanto l'Amministrazione può procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del medesimo Codice, con procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori economici;
- la medesima disposizione di cui sopra stabilisce che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata possano essere individuati tramite elenchi di operatori economici.

Pertanto, la scrivente stazione appaltante utilizza l'Elenco telematico della Regione Umbria – approvato con Delibera Giunta regionale n. 1397 del 28 dicembre 2023 - il quale presenta un elenco di operatori economici da poter individuare nella categoria Soa prevalente OG1 II classifica e OG11 I classifica.

I n. 10 operatori economici da invitare alla procedura in oggetto verranno individuati dal Responsabile Unico del Procedimento attraverso l'elenco di cui al punto che precede,



costantemente aggiornato, selezionando quegli operatori che abbiamo qualifica idonea per la realizzazione dei lavori *de quo*;

Visto l'art. 3 dell'allegato II.1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. che disciplina, tra le altre cose, il valore dell'affidamento, i requisiti di idoneità professionale e le capacità tecniche ed economiche richieste, i criteri di selezione degli operatori economici, e le modalità per comunicare con la stazione appaltante, si prevede per la procedura in argomento quanto segue:

- il criterio di aggiudicazione dei lavori oggetto di affidamento sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- in ragione del criterio di aggiudicazione adottato, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, qualora il numero di offerte pervenute sia pari o superiore a 5, utilizzando quale metodo di calcolo della soglia di anomali il metodo A i cui all'Allegato II.2 del Codice;
- la procedura di affidamento verrà gestita interamente, in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di Net4market ai sensi degli 25 e 26 del D.Lgs. n. 36/2023.

Considerato, quindi, che si rende necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, previa selezione dall'elenco telematico della Regione Umbria, sono stati predisposti, al riguardo, i seguenti documenti di gara nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti s.m.i., i quali formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione:

- Lettera di invito e relativi allegati;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto;
- Elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo;

In relazione alle scadenze dettate da Target e Milestone del PNRR l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., si riserva, di dare avvio anticipato ai lavori nelle more della stipula del contratto.

Dato atto che l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) avverrà al momento della pubblicazione in PVL mediante interoperabilità con la piattaforma Net4market e che il CIG sarà inserito nei documenti di gara approvati con il presente provvedimento, prima dell'invito tramite piattaforma Net4market;

Dato atto che ai lavori in oggetto sono assegnati i seguenti CUP:

- *"Trasformazione dell'area destinata a Sala Operatoria Piccoli Interventi (SOPI) a area intensiva, mediante interventi di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico e acquisizione di dotazioni strumentali. Adeguamento di n.10 posti letto di pneumologia sia attraverso interventi impiantistici (aeraulico, elettrico e gas medicali), sia mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali e nuova realizzazione di n°5 posti letto di terapia semintensiva adiacenti il nuovo pronto soccorso" - CUP: F67H20003370001 presso il Presidio Ospedaliero di Foligno.*

Considerato che la presente procedura di gara comporta un contributo ANAC per la Stazione Appaltante di € 410,00;



Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto per la realizzazione dei lavori in categoria OG1 è il CCNL per i Lavoratori Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini e delle Cooperative e ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto per la realizzazione dei lavori in categoria OG11 è il CCNL metalmeccanica industria (CNEL C011). Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Rilevato che:

- l'art. 45 del Codice che prevede l'accantonamento per incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti di una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara e che, in ragione dell'importo posto a base di gara e sulla base del regolamento adottato dall'Amministrazione, nel caso di specie tale accantonamento risulta essere pari al 2%, dell'importo a base di gara;
- ai fini di quanto previsto al precedente punto, si individua quali soggetti beneficiari degli incentivi alle funzioni tecniche per lo svolgimento delle attività di cui all'Allegato I.10 del Codice i componenti del seguente gruppo di lavoro:
Incaricati degli endoprocedimenti (verifica documentazione amministrativa, soccorso istruttorio, accesso agli atti, controllo requisiti di partecipazione, comunicazioni) Francesca Porzi; Supporto tecnico impiantistico durante esecuzione interventi Giancarlo Foglietta; Determine di Liquidazione Donatella Fabris;
- la quota relativa all'incentivo delle funzioni tecniche ed amministrative, come previsto dall'art. 45 del Codice, trova capienza nel pertinente quadro economico dell'intervento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 le funzioni di RUP saranno svolte dall'Arch. Daniele Santucci e che ai sensi dell'art. 114 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 le funzioni di DL saranno svolte dall'Ing. Alessandro Melotto dello Studio Altieri, capogruppo del RTP Altieri-Cooprogetti.

Accertato che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

Rilevato che, con specifico riferimento alle disposizioni normative introdotte con il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. in relazione agli affidamenti degli interventi rientranti in tutto o in parte nei progetti finanziati con fondi PNRR, la stazione appaltante:

- procede, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., all'esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in caso di mancata presentazione delle stessa all'interno della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di gara;
- prevede, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del 77/2021 e ss.mm.ii., nel contratto di appalto l'applicazione di penali nel caso di mancato adempimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 47, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., in relazione agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti;



- prevede, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del 77/2021 e ss.mm.ii., nel contratto di appalto l'applicazione di penali nel caso di mancato adempimento a quanto previsto dal
- comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., in relazione agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti;
- in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, non prevede l'inserimento nei documenti di gara di specifiche clausole dirette all'inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne in considerazione della particolarità delle lavorazioni richieste che richiedono un grado di esperienza considerevolmente elevato in ragione dei beni sui quali vengono effettuati gli interventi nonché della particolare localizzazione geografica degli stessi;
- non prevede ulteriori misure premiali ai sensi del comma 5 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. in quanto l'affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

Esito dell'Istruttoria

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di adottare apposita deliberazione con la quale si dispone quanto segue:

- 1) **di prendere atto** delle premesse contenute nel documento istruttorio che si intendono integralmente richiamate;
- 2) **di dare atto** che è stato redatto e positivamente verificato, validato e approvato con D. D. G. n°697 del 03-04-25 il progetto definitivo ed esecutivo inerente il seguente intervento:
“Trasformazione dell'area destinata a Sala Operatoria Piccoli Interventi (SOPI) a area intensiva, mediante interventi di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico e acquisizione di dotazioni strumentali. Adeguamento di n.10 posti letto di pneumologia sia attraverso interventi impiantistici (aeraulico, elettrico e gas medicali), sia mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali e nuova realizzazione di n°5 posti letto di terapia semintensiva adiacenti il nuovo pronto soccorso” - CUP: F67H20003370001 presso il Presidio Ospedaliero di Foligno;
- 3) **di definire** l'importo complessivo delle opere ai sensi dell'art. 14, commi 1, lett. a) e 4, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., è pari ad € € 510.412,74, compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta., di cui:
 - € 481.457,23 per lavorazioni a misura soggette a ribasso, di cui € 99.618,40 per i costi della manodopera;
 - € 28.955,51 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;
- 4) **di dare atto** che l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento riguardante il Presidio Ospedaliero di Foligno, intervento denominato: *“Trasformazione dell'area destinata a Sala Operatoria Piccoli Interventi (SOPI) a area intensiva, mediante interventi di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico e acquisizione di dotazioni strumentali. Adeguamento di n.10 posti letto di pneumologia sia attraverso interventi impiantistici (aeraulico, elettrico e gas medicali), sia mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali e nuova realizzazione di n°5 posti letto di terapia semintensiva adiacenti il nuovo pronto soccorso” - CUP: F67H20003370001,* è pari ad € 885.141,39;



- 5) **di autorizzare** il ricorso alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con invito di 10 operatori economici selezionati dal Responsabile Unico del Procedimento attraverso l'elenco telematico della Regione Umbria con qualifica idonea per la realizzazione dei lavori *de quo*;
- 6) **di dare atto** che i lavori dovranno essere conclusi in tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, pertanto entro il 30/05/2025, e comunque entro il termine previsto da norma PNRR per il raggiungimento della piena operatività dell'area oggetto di intervento; per l'emissione del certificato di regolare esecuzione entro il 30 giugno 2026, secondo quanto stabiliti dall'atto d'obbligo relativo al finanziamento PNRR;
- 7) **di fissare** il termine per la realizzazione dei lavori in giorni 120 (centoventi), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di effettiva consegna dei lavori;
- 8) **di affidare** l'appalto dei lavori oggetto mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del medesimo Codice nel caso in cui il numero di offerte validamente presentate sia pari a 5, utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2 del medesimo Codice;
- 9) **di derogare** a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, non prevedendo l'inserimento nei documenti di gara di specifiche clausole dirette all'inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne in considerazione della particolarità delle lavorazioni e di non prevedere ulteriori misure premiali ai sensi del comma 5 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. in quanto l'affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso;
- 10) **di stabilire** che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto per la realizzazione dei lavori in categoria OG1 è il CCNL per i Lavoratori Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini e delle Cooperative e ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto per la realizzazione dei lavori in categoria OG11 è il CCNL metalmeccanica industria (CNEL C011).
- 11) **di approvare** gli atti della procedura di gara per l'affidamento dei lavori oggetto facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppur non materialmente allegati:
 - Lettera di invito e relativi allegati;
 - Capitolato Speciale di Appalto;
 - Schema di contratto;
 - Elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo;
- 12) **di dare atto** dell'autorizzazione, nota prot. UsUmbria2 n°248417 del 05/11/2025, con la quale Direzione ha richiesto l'avvio della procedura finalizzata all'affidamento dei lavori di che trattasi, nelle more del completamento/aggiornamento del PIANO DI EMERGENZA LOCALE DEL POLO OSPEDALIERO DI FOLIGNO;



- 13) **di prevedere** la facoltà per l'Amministrazione, per ragioni motivate, di dare avvio anticipato ai lavori nelle more della stipula del contratto, come previsto nei casi di urgenza, ex comma 9 dell'art. 17 del Codice;
- 14) **di confermare la nomina** di Responsabile Unico del Progetto l'arch. Daniele Santucci e di dare mandato allo stesso al fine di attivare e coordinare le relative procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- 15) **di impegnare** la spesa complessiva per la realizzazione del seguente intervento:
“Trasformazione dell'area destinata a Sala Operatoria Piccoli Interventi (SOPI) a area intensiva, mediante interventi di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico e acquisizione di dotazioni strumentali. Adeguamento di n.10 posti letto di pneumologia sia attraverso interventi impiantistici (aeraulico, elettrico e gas medicali), sia mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali e nuova realizzazione di n°5 posti letto di terapia semintensiva adiacenti il nuovo pronto soccorso” - CUP: F67H20003370001 presso il Presidio Ospedaliero di Foligno, pari ad € 885.141,39 imputabile al conto Co.Ge 300800100 “Immobilizzazioni in corso e acconti”, Prenotazione Fondi n. 900013071 del 27/03/2025, sarà finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU ed in parte dall'Azienda;
- 16) **di prendere atto** di quanto previsto dall' art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n. 514/2014 *“La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”;*
- 17) **di dare atto** che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale;
- 18) **di trasmettere** il provvedimento al Controllo di Gestione ed al Servizio Economico Finanziario di questa AUSL, per quanto di competenza;
- 19) **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale;
- 20) **di assolvere** agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 28 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013.

L'istruttore
(arch. Daniele Santucci)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Daniele Santucci)

Il Dirigente
Servizio Patrimonio
(arch. Maria Luisa Morina)