



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. n. 0001692 del 29/08/2024

Proponente:
SERVIZIO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI

Oggetto:
PROGRAMMA NEXT GENERATION EU - PNRR - M6C1I1.1 - DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA REGIONALE UNIFICATO DI GESTIONE DEL LABORATORIO ANALISI - RECEPIMENTO DETERMINAZIONE A.U. DI PUNTOZERO SCARL DEL 21/06/2024 PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO SPECIFICO SU AQ CONSIP "SANITÀ DIGITALE 1 – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI" - ID 2202 - LOTTO 2 CIG PADRE: 8765585592. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO.
CUP: F67H22001170001 (P.O. FOLIGNO) – CIG DERIVATO B2CD70395B
CUP: F47H22001310001 (P.O. ORVIETO) – CIG DERIVATO B2CDC8CAB3
CUP: F37H22001050001 (P.O. SPOLETO) – CIG DERIVATO B2CDDC7EA4

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0001736 del 23/08/2024:

Hash.pdf (SHA256):fda5baf781b286bbffee9235b53b42b2b77e2f935d5480300cc59f20a61c2b0

*Firme digitali apposte sulla proposta:
Alessio Cicioni, Alessio Cicioni, Piero Carsili, Nando Scarpelli*

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicati:

*Direttore Sanitario F.F. : Dr. Nando Scarpelli - parere: Favorevole
Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere Favorevole*

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. PIERO CARSILI)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Visto:

- il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di copia informatica per consultazione rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 21, 27, 28, 29 30, 33 e 34 del 2022 e ss.mm.ii.;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione" (istituzione del CUP), così come richiamato dal DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021.
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, noto come "Decreto Governance PNRR", all'articolo 52, comma 1, che permette alle amministrazioni aggiudicatrici di contrattualizzare immediatamente dopo l'aggiudicazione, senza attendere il periodo di stand-still per eventuali ricorsi, al fine di garantire la tempestività nell'attuazione delle misure finanziate dal PNRR.
- Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, con cui il Ministero della Salute ha determinato le risorse destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui parte a valere sul PNRR e parte a valere sul PNC, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano ed in particolare assegna al Ministero della Salute le risorse per la realizzazione del programma M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature - nuovi progetti e FSC)".
- il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche con legge 41/23
- il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche con legge 56/24

Richiamati i seguenti riferimenti di carattere regionale relativi al PNRR:

- DGR n. 343 del 20.04.2021, avente ad oggetto "*Piano Nazionale Resilienza e Rilancio – Proposta al Governo per le linee di intervento del PNRR per l'Umbria* ", con cui la Giunta regionale approvava e presentava al Governo nazionale il PNRR Umbria 2021-2026;

- DGR n. 715 del 28.07.2021, avente ad oggetto “*Regione Umbria - Definizione della governance per l’attuazione PNRR - Italia Domani*”, con cui la Giunta regionale ha definito la governance regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per il raccordo con la Programmazione Europea 2021-2027 e con le ulteriori scelte programmatiche relative ad altre tipologie di finanziamento;
- DGR n. 1138 del 17.11.2021, avente ad oggetto “*Piano sanitario regionale 2021-2025. Preadozione*” e DGR n.793 del 1.8.2022 avente ad oggetto “*Piano sanitario regionale 2022-2026*” con cui la Giunta regionale ha approvato proposta del disegno di legge “*Piano Sanitario Regionale 2022-2026*”;
- DGR n.1249 del 10/12/2021 avente ad oggetto “*Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6*” con cui si delibera la governance regionale per la gestione dei fondi assegnati alla Regione Umbria a valere sul PNRR limitatamente alla Missione 6 “*Sanità*” che prevede fra l’altro:
 - 1. di stabilire che la gestione dei finanziamenti destinati alla sanità provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Italia Domani ed il conseguente raccordo con la Programmazione Europea 2021-2027 destinata alla sanità e con le ulteriori scelte programmatiche relative ad altre tipologie di finanziamento verrà realizzata con il presidio ed il coordinamento della Cabina di regia politica di cui alla DGR n.715 del 28/07/2021 attraverso una specifica struttura di governance regionale PNRR sanità;
 - 2. di disporre che la governance regionale PNRR sanità sia così articolata:
 - Comitato di governo tecnico strategico, composto dall’Assessore alla Salute e Politiche sociali, dal Direttore regionale Salute e Welfare e dall’Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l, con funzioni di:
 - pianificazione strategica delle progettualità del PNRR relative alla sanità e coordinamento delle stesse con la programmazione regionale (Piano Sanitario Regionale; Programmazione Europea 2021-2027 e ulteriori scelte programmatiche relative ad altre tipologie di finanziamento);
 - interfaccia con la struttura di governance regionale di cui alla DGR 715/2021, al fine di coordinare gli interventi in un quadro unitario regionale;
 - interfaccia con i Servizi della Direzione Salute e Welfare e le Aziende Sanitarie regionali per garantire la coerenza tra le azioni di sistema e le azioni di sviluppo delle progettualità PNRR;
 - Task force operativa, costituita per gli adempimenti di rispettiva competenza istituzionale:
 - a) dai Servizi della Direzione regionale Salute e Welfare (funzioni di programmazione, indirizzo e controllo);
 - b) dalle Aziende Sanitarie regionali (per le attività di supporto alla progettazione, di realizzazione, gestione e rendicontazione dei progetti);
 - c) da Punto Zero S.c.a.r.l, con il personale messo a disposizione per le attività di progettazione operativa/attuativa dei progetti o interventi già individuati o nuovi, per l’attività di project management e monitoraggio dei progetti;
 - 3. di attribuire alle Aziende Sanitarie regionali le attività di realizzazione, gestione e rendicontazione dei progetti

Richiamati i seguenti riferimenti relativi all’intervento PNRR M6 C2 Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 (Digitalizzazione D.E.A. I e II livello):

- nota prot. n. 0045467 del 24.02.2022, con cui l'Azienda USL UMBRIA 2 ha trasmesso gli interventi da comprendere nel PNRR della Regione Umbria per l'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA), in raccordo con le strutture regionali e con PuntoZero S.c.a.r.l in qualità di membro del Comitato di governo tecnico strategico e della Task Force Operativa (di cui DGR n.1249 del 10.12.2021), per un importo complessivo di 4.935.405,50 €, da investire per l'implementazione di nuovi sistemi per:
 - LIS per la gestione dei laboratori di analisi a carattere regionale.
 - RIS/PACS per la diagnostica per immagini a carattere regionale.
 - Anatomia Patologica digitale a carattere regionale.
 - Trasfusionale a carattere regionale
 - MPI-Repository-Order Entry - Middleware a carattere regionale.
 - Potenziamento Cartella Clinica Elettronica ed integrazioni HIS a carattere aziendale.
- che al fine di agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti, come anche stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020. Il CUP va inoltre obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento e pertanto in data 24/02/2022 sono stati acquisiti dal Servizio Informatico e Telecomunicazioni i seguenti CUP attribuiti al progetto finanziato con fondi PNRR relativi al Sub Investimento M6C2I1.1.1:
 - F37H22001050001 - P.O. SPOLETO VIA LORETO - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALE DI SPOLETO
 - F47H22001310001 - PRESIDIO OSPEDALIERO "S. MARIA DELLA STELLA" ORVIETO LOC. CICONIA - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALE DI ORVIETO
 - F67H22001170001 - P.O. FOLIGNO "S. GIOVANNI BATTISTA" VIA ARCAMONE SNC DIGITALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI FOLIGNO
- DGR n. 154 del 28/02/2022, avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Approvazione Piano operativo regionale e schede intervento", con la quale la Regione Umbria ha approvato il proprio Piano Operativo – comprensivo degli Action Plan redatti per ciascuna linea di Investimento – unitamente alle Schede Intervento trasmesse dalle Aziende Sanitarie Regionali che prevede fra l'altro gli interventi:
 - PNRR - Missione 6 – Investimento C2 – Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA" – Digitalizzazione Ospedale di Spoleto– CUP F37H22001050001– Importo € 1.184.497,32;
 - PNRR - Missione 6 – Investimento C2 – Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA" – Digitalizzazione Ospedale di Orvieto – CUP F47H22001310001 – Importo € 1.283.205,43;
 - PNRR - Missione 6 – Investimento C2 – Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA" – Digitalizzazione Ospedale di Foligno – CUP F67H22001170001– Importo € 2.467.702,75;
- Delibera del Direttore Generale n. 332 del 01/03/2022 con cui è avvenuta la presa d'atto delle schede relative al Sub Investimento M6C2I 1.1.1., precedentemente validata in data 28/02/2022 dall'Ing. Barbara Gamboni per conto della Regione dell'Umbria nella sua qualità di Soggetto Attuatore
- DGR n. 365 del 22/04/2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. DD.G.R. n.152 e 154 del 28/02/2022. Determinazioni" con cui si approva, "in sostituzione della precedente versione adottata con DGR n. 154 del 28 febbraio 2022, lo schema di Piano Operativo Regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare di concerto con Puntozero S.c.a.r.l. (Allegato n. 1) e della Relazione circa l'attuale livello di digitalizzazione (Allegato n. 2) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale";
- DGR n. 516 del 25/05/2022 avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati

dalle Regioni e Province autonome e Piano Operativo Regionale. Adempimenti di cui alla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022" con cui fra l'altro si è approvato:

- "in sostituzione della precedente versione adottata con DGR n. 365 del 22.04.2022, il Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare di concerto con Puntozero S.c.a.r.l" (ultima versione);
- lo schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) (Allegato n. 3) di cui al DM 5 aprile 2022, trasmesso tramite PEC UMPNRR n. 0000869 del 17.05.2022.
- Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle regioni e province Autonome (CIS) tra il Ministero della salute e la Regione Umbria firmato in data 30 maggio 2022;
- DGR 30/06/2022, n. 662 con cui la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato il Provvedimento di delega amministrativa tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 2 per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Componenti 1 e 2, come riportati nel Piano Operativo Regionale e negli Action Plan integrati, ed ha assegnato altresì a Questa Azienda le relative risorse, per un importo di € 4.935.405,48 € (riferimenti di bilancio Regione Umbria: Capitolo di spesa 06555_S - CDR 2.05 - Centro di Costo PNRR-SANIT) per il Sub Investimento M6C2I1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione (DEA Livello I e II).
- Nota prot. 0150558 del 11/07/2022 l'Azienda ha conferito all'Ing. Cicioni l'incarico di RUP con riferimento al Sub Investimento M6C2I1.1.1.;
- Nota Regionale del 29/11/2022, Prot. Aziendale n. 0248538, è stato richiesto a questa Azienda di trasmettere le schede degli interventi per cui è risultato necessario rimodulare il cronogramma di spesa, trasmettendo inoltre il modello di scheda d'intervento secondo il template utilizzato per il portale Agenas
- nota Prot. Aziendale n. 0253528 (successivamente integrata dalla nota prot. n. 0259398 del 13/12/2022), con cui è stata trasmessa la rimodulazione degli interventi in relazione al Sub Investimento M6C2I1.1.1., riportando, in particolare, che l'importo pari a € 246.770,27 IVA inclusa, inserito nella prima versione della scheda d'intervento tra le cosiddette "somme a disposizione" per la spesa relativa al personale necessario alla realizzazione del progetto da assumere con contratto a tempo determinato, è stato destinato all'acquisizione dei servizi come individuati nell'Accordo Quadro "Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali" che assommano in questo modo, per il lotto 6, ad un totale di investimento pari a 485.000,00 € IVA inclusa
- DGR n. 181 del 22.02.2023 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi. Approvazione nuova versione del POR e Schede Intervento";
- Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione della Regione Umbria n. 2924 del 16/03/2023 (acquisita con nota prot. 0062017 del 17/03/2023) Impegni COT Interconnessione e Digitalizzazione DEA con cui la Regione Umbria accertava ed impegnava, per gli interventi di competenza della USL Umbria 2, la somma pari ad € 1.553.380,00 per l'anno 2023 come da tabella seguente:

CREDITORE	ESERCIZIO	CAPITOLO	E/S	CUP	IMPORTO IMPEGNO DEFINITIVO
AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2	2023	06555_S	S	F37H22001050001	372.811,20 €
AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2	2023	06555_S	S	F47H22001310001	403.878,80 €
AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2	2023	06555_S	S	F67H22001170001	776.690,00 €

•

- DGR n. 524 del 24.05.2023 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi. Aggiornamento della DGR 181/2023" con cui la Regione Umbria ha apportato una rimodulazione degli interventi e riapprovato le 88 schede di intervento ed aggiornato il Piano Operativo Regionale;
- Nota Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 2023-0210423 Regione Umbria - PNRR Missione 6 Salute - M6C2 I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) - Richiesta formale sblocco Accordo Quadro Consip SD1.
- Nota Ministero della Salute (protocollo Regione Umbria n. 2023-0216449 del 20/09/2023) - Autorizzazione preventiva del Ministero della Salute ex art. 17 DL 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni da L. 41/2023.
- Determinazione Dirigenziale n. 10780/2023 del 17/10/2023 (acquisita con nota prot. 0223686 del 17/10/2023) la Regione Umbria accertava ed impegnava, per gli interventi di competenza della USL Umbria 2, la somma pari ad € 3.382.028,48 per l'anno 2023 come da tabella seguente:

CREDITORE	ESERCIZIO	CAPITOLO	E/S	CUP	IMPORTO IMPEGNO DEFINITIVO
AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2	2023	06555_S	S	F37H22001050001	811.686,12 €
AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2	2023	06555_S	S	F47H22001310001	879.326,61 €
AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2	2023	06555_S	S	F67H22001170001	1.691.012,75 €

- DGR n.1108 del 25.10.2023 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi. Aggiornamento della DGR 24/05/2023, n. 524" con cui la Regione Umbria ha apportato una rimodulazione degli interventi e riapprovato le 88 schede di intervento ed aggiornato il Piano Operativo Regionale;
- DGR 576 del 19/06/2024 "PNRR Missione 6 Salute - Rimodulazione interventi, aggiornamento della DGR 25/10/2023, n. 1108, con cui la Regione Umbria ha approvato la rimodulazione degli interventi ed approvato le nuove schede di intervento ed il nuovo Piano Operativo Regionale.

Considerata la normativa generale in materia di affidamenti pubblici, fra cui:

- L. 296/2006 all'art.1 c.449 stabilisce che: "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";
- DL 95/2012 all'art.15 c.13 lett. d stabilisce che "*fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*";
- art.1 c. 512 della Legge n. 208/2015 stabilisce che per "*garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli*

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

- *l'art.1 c. 516 della Legge n. 208/2015 stabilisce che “Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid”*

Verificato

- che la fornitura in oggetto non è ricompresa nelle categorie merceologiche per le quali è obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori, individuate dal D.P.C.M. 11/07/2018, ai sensi dell'art. 9 co.3 del D.L. n.- 66 del 24/04/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 e relative soglie di obbligatorietà, pubblicato sulla GURI n. 189 del 16/08/2018.

Considerata la normativa in materia di affidamenti pubblici relativa agli interventi PNRR M6C2 1.1.1:

- come previsto negli Operational Arrangements e ribadito dalla nota ministeriale prot. Regione Umbria n. 174154/2022 (prot. Ministero Salute 0001505-22/07/2022-UMPNRR-MDSP), gli investimenti PNRR M6C2 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello)”, si devono realizzare tramite l'adesione agli strumenti negoziali posti in essere da Consip SpA, i quali devono essere tutti conclusi e sottoscritti entro il 31 dicembre 2022, come da milestone europea - M6C2 - 7.
- il D.L. n.13 del 24.02.2023 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.” ha disposto all'art.17 c.5 che “... gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito “Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali” sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute”;
- il Ministero della Salute (protocollo Regione Umbria n. 2023-0216449 del 20/09/2023) - Autorizzazione preventiva del Ministero della Salute ex art. 17 DL 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni da L. 41/2023. prevede che “Per permettere ai Soggetti attuatori di ottemperare alle richieste previste dall'Operational Arrangement per il conseguimento della milestone M6C2-8, attesa per dicembre 2025, e per garantire coerenza con criteri e condizionalità del PNRR, è autorizzato il ricorso alla procedura Accordo Quadro, resa disponibile da Consip, “Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali” (ID 2202), in ottemperanza a quanto previsto all'art. 17 D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni da L. 41/2023.”
- L'Azienda USL Umbria 2 è stata pertanto autorizzata ad utilizzare strumento contrattuale Accordo Quadro “Sistemi informativi clinico-assistenziali” (c.d. Sanità Digitale 1) per la realizzazione dei progetti PNRR in questione

Preso atto della necessità di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR che per l'intervento in oggetto risultano:

- 30.9.2025: Obiettivo Regionale – Target: n. 7 Ospedali digitalizzati di cui i seguenti presidi ospedalieri afferenti all'Azienda USL Umbria 2:
 - o Ospedale di Foligno – DEA I livello
 - o Ospedale di Spoleto– DEA I livello
 - o Ospedale di Orvieto – DEA I Livello
- 31.12.2025: TARGET M6C2-8: Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA -Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II);
- 30.6.2026: TARGET M6C2-8-ITA-1: Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) – n. 280 (obiettivo nazionale).

Atteso che

- Punto Zero Scarl è la società in house providing della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali, che opera ai sensi dell'art. 9 della L.R.U. del 29 aprile 2014, n. 9 quale Centrale Regionale di Acquisto per il Sistema Sanitario regionale (C.R.A.S.) e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- Con nota prot. n. 0244798 del 23/11/2022, l'USL UMBRIA 2 ha conferito la delega a PuntoZero Scarl, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di Centrale di committenza CRAS, per lo svolgimento delle procedure di acquisto volte a realizzare la programmazione PNRR M6C2 1.1.1 (LIS, RIS-PACS, MPI, SIT, AP)
- La predetta delega prevede fra l'altro:
 - o che PuntoZero procederà a designare il Responsabile del Procedimento che avrà competenza unicamente fino all'adesione/aggiudicazione delle procedure, nonché al raggiungimento dell'efficacia della stessa;
 - o che PuntoZero procederà ad indire, espletare ed aggiudicare la procedura di gara, dando comunicazione a USL2 degli esiti della gara e ponendo in essere ogni e qualsiasi azione, attività e adempimento a ciò necessario e/o opportuno, ivi incluse la sottoscrizione degli atti relativi a detta procedura;
 - o che in virtù dell'aggiudicazione definitiva efficace che deriverà a seguito dell'espletamento della procedura di gara, USL2 si impegna a stipulare con l'Operatore Economico aggiudicatario il pertinente contratto di fornitura di beni o servizi secondo lo schema previsto nella lex specialis di gara, manlevando PuntoZero da qualunque conseguenza dovesse derivare dalla mancata stipula dello stesso;

Preso atto che

- con determina dell'Amministratore unico di PuntoZero Scarl del 25.2.2021 la Dott.ssa Viviana Cicala di PuntoZero Scarl, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della procedura regionale per l'affidamento del servizio di realizzazione nuovo sistema regionale unificato di gestione del Laboratorio Analisi (LIS).
- con determina dell'Amministratore unico di PuntoZero Scarl del 27.3.2024 il Dott. Marco Fagotti di PuntoZero Scarl, è stato nominato, in sostituzione della dott.ssa Viviana Cicala, Responsabile Unico del Procedimento della procedura regionale per l'affidamento del servizio di realizzazione nuovo sistema regionale unificato di gestione del Laboratorio Analisi (LIS).

Vista

- la determina dell'Amministratore unico di PuntoZero Scarl del 21.6.2024 (Protocollo 0138871 del 21/06/2024) avente ad oggetto "APPALTO SPECIFICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA' DIGITALE 1 – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - LOTTO 2 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA REGIONALE UNIFICATO DI GESTIONE DEL LABORATORIO ANALISI. PNRR Missione 6 Salute - Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello" – CIG DERIVATO B0FCD6E68E - AGGIUDICAZIONE";

Preso atto che PuntoZero Scarl con la predetta determina dell'Amministratore unico del 21.6.2024 ha deciso inter alia:

- DI AGGIUDICARE in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016, l'affidamento mediante appalto specifico, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento di "Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale 1 - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali - ID 2202 - Lotto 2 -CIG 8765585592" per la realizzazione del nuovo sistema regionale unificato di gestione del Laboratorio Analisi. PNRR Missione 6 Salute - Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello" - CIG DERIVATO B0FCD6E68E al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Mandataria GPI S.p.a. e dalle Mandanti Accenture S.p.A., Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Nuvyta S.r.l., B.C.S. Biomedical Computing Systems S.r.l., IQVIA Solutions Italy S.r.l., Kiranet S.r.l., Abintrax S.r.l., AGFA-Gevaert S.p.A. per l'importo complessivo di 2.246.202,53€ oltre IVA, così suddiviso:
 - o a) 1.545.815,00€ oltre IVA per servizi principali;
 - o b) 700.387,53€ oltre IVA per servizi accessori;
- DI DARE ATTO CHE:
 - a) la procedura è finalizzata alla stipula di un contratto esecutivo tra l'Operatore Economico aggiudicatario e ogni singola Azienda sanitaria territoriale;
 - b) la durata è pari a 48 mesi dalla data di sottoscrizione dei contratti esecutivi; dare atto che il RUP di Puntozero ha concluso la propria attività con l'atto di approvazione dei Piani Operativi all'esito del quale le singole Aziende Sanitarie stipulano il contratto esecutivo, provvedono ad individuare un proprio RUP per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
 - c) il RUP conclude la propria attività con l'atto di aggiudicazione all'esito del quale le singole Aziende sanitarie territoriali tramite atto di recepimento provvederanno ad individuare un proprio RUP per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
 - d) le singole Aziende Sanitarie territoriali provvederanno direttamente all'acquisizione dei CIG "derivati" dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni - Sanita' Digitale 1- Sistemi Informativi Clinico Assistenziali - ID 2202 - Lotto 2";

Ritenuto:

- al fine di rispettare i target PNRR, di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 c.8 del Dlgs 50/16 e dell'art.8 c.1. lett. a) della L.120/2020 e alla tempestiva sottoscrizione del contratto;
- di nominare il seguente gruppo di lavoro per la fase di esecuzione del contratto:

Ruolo	Soggetto Nominato
RUP - Responsabile Unico del Procedimento (art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016)	Alessio Cicioni
DEC- Direttore dell'esecuzione del contratto (art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016)	Antonella Proietti
Collaboratori Tecnici (ADEC)	Emiliano Castelletta, Giorgio Perugini
Collaboratori giuridico/amministrativi	Daniela Di Nardo

Rilevato

- che ai fini dell'adesione sono stati acquisiti i seguenti CIG derivati dal CIG Padre 8765585592
 - o B2CDDC7EA4 - Presidio Ospedaliero di Spoleto (fondi PNRR)
 - o B2CDC8CAB3 - Presidio Ospedaliero di Orvieto (fondi PNRR)
 - o B2CD70395B - Presidio Ospedaliero di Foligno (fondi PNRR)
 - o B2CEC205B5 - Servizi manutenzione ed assistenza post-collaudato (fondi extra PNRR)

Dato atto

- che il contratto avrà una durata (48 mesi dalla data di stipula del contratto) superiore a quella prevista dalla milestone per il PNRR e che le spese per manutenzione ed assistenza post collaudo non sono ammissibili al finanziamento PNRR è necessario allocare la spesa del presente provvedimento in maniera consona alle modalità di rendicontazione previste dal PNRR ed allocando le spese restanti sui fondi propri;
- che la composizione della spesa complessiva prevista per il presente contratto, a carico dell'USL Umbria 2, è riassunta nella tabella successiva:

USL Umbria 2 -			IVA Esclusa				IVA Inclusa (22%)		
Servizio	Numero di unità richieste	Metrica	Prezzo scontato offerto in AQ	Totale prezzo Aggiudicazioni	Importo PNRR	Importo Extra-PNRR	Totale prezzo Aggiudicazioni	Importo PNRR	Importo Extra-PNRR
Servizi, prodotti e soluzioni di mercato attinenti alle "aree tematiche di riferimento"		Corrispettivo una tantum		62.500,00 €	62.500,00 €		76.250,00 €	76.250,00 €	
Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati (GAB)	1.291	GG/team ottimale	175,00 €	225.925,00 €	225.925,00 €		275.628,50 €	275.628,50 €	
Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)	159	GG/team ottimale	185,00 €	29.415,00 €		29.415,00 €	35.886,30 €		35.886,30 €
Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva (MAD-MAC)	52	FTE/mese	3.100,00 €	161.200,00 €		161.200,00 €	196.664,00 €		196.664,00 €
Servizi di contact center e Service Desk	3	FTE/anno		112.596,88 €		112.596,88 €	137.368,20 €		137.368,20 €
Totale				591.636,88 €	288.425,00 €	303.211,88 €	721.797,00 €	351.878,50 €	369.918,50 €

Considerato

- che pertanto i fondi complessivamente messi a disposizione della Regione coprono l'intero investimento previsto come da tabella seguente:

FONDI DISPONIBILI per M6.C1.Intervento 1.1.1 - Digitalizzazione DEA						
ATTO	CREDITORE	ESERCIZIO	CAPITOL O	E/S	CUP	IMPORTO IMPEGNO DEFINITIVO
DD 2924/2023 (prot. 62017/2023) e DD 10780/2023 (prot. 223686/2023)	AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2	2023	06555_S	S	F37H22001050001	1.184.497,32 €
DD 2924/2023 (prot. 62017/2023) e DD 10780/2023 (prot. 223686/2023)	AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2	2023	06555_S	S	F47H22001310001	1.283.205,41 €
DD 2924/2023 (prot. 62017/2023) e DD 10780/2023 (prot. 223686/2023)	AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2	2023	06555_S	S	F67H22001170001	2.467.702,75 €
TOTALE FONDI ASSEGNATI	AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 2					4.935.405,48 €

Rilevato altresì che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, determinata da PuntoZero Scarl di pertinenza dell'Azienda USL Umbria 2, trova copertura nei predetti fondi PNRR assegnati dalla Regione Umbria e fondi propri aziendali, secondo le seguenti tabelle:

Nuovo Laboratorio Analisi Regionale LIS - Fondi PNRR									
CIG	CUP	DEA I° livello	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)	Codice Progetto	Percentuale	Conto CO.GE	Prenotazione fondi	FONTE FINANZIAMENTO
B2CDDC7EA4	F37H22001050001	P.O. Spoleto	69.222,00 €	84.450,84 €	AZB0-9231	24%	200400100	900011608	BPNR
B2CDC8CAB3	F47H22001310001	P.O. Orvieto	74.990,50 €	91.488,41 €	AZB0-9232	26%	200400100	900011606	BPNR
B2CD70395B	F67H22001170001	P.O. Foligno	144.212,50 €	175.939,25 €	AZB0-9233	50%	200400100	900011604	BPNR
	TOTALE	USL Umbria 2	288.425,00 €	351.878,50 €		100%			

Nuovo Laboratorio Analisi Regionale LIS – Fondi Aziendali (per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di collaudo)						
CIG	CDR	Conto Co.Ge.	Importo (IVA esclusa)	IVA	Importo (iva inclusa)	Conto CO.GE
B2CEC205B5	AZB0-1513	2600.600.100	303.211,88 €	66.706,61 €	369.918,50 €	200400100

Considerato pertanto che il quadro economico complessivo dell'intervento (anche ai fini della corresponsione degli incentivi di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016, se dovuti secondo il Regolamento Aziendale vigente) è il seguente:

ID	Importo finanziamento (base d'asta iva inclusa)	Finanziamento PNRR	Fondi Propri
#1	Base d'asta	430.703,92 €	457.500,00 €
#2	Importo contrattuale IVA Esclusa	288.425,00 €	303.211,88 €
#3	IVA (su #2)	63.453,50 €	66.706,61 €
#4	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (calcolati su #1)	5.437,32 €	7.192,00 €
#5	Imprevisti e somme derivanti da ribasso d'asta (compresa IVA)	73.388,10 €	80.389,50 €
#6	COSTO TOTALE INTERVENTO	430.703,92 €	457.500,00 €

Rilevato

- che ai sensi dall'art. 32 c.10 lett b del D.Lgs. 50/16 alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto la procedura stessa è stata espletata tramite il portale "Acquisti in rete PA" di CONSIP SpA e l'appalto è basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016.

Rilevato:

- che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C2;
- che la realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto, è coerente con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento e con il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
- che il cronoprogramma, come da documentazione di concessione del finanziamento, prevede attività nelle seguenti annualità 2024 e 2025 (con il 01/04/2023 da cui decorre l'ammissibilità temporale della spesa e il 31/12/2025 quale data di fine ammissibilità);
- che l'art 2 comma 2 del Decreto MEF 11 ottobre 2021 prevede che Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse attraverso:
 - anticipo iniziale fino ad un massimo del 10% del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa;
 - anticipi intermedi, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90%, sulla base di una o più quote delle richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali;
 - saldo finale pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, previa richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio ReGIS;
- che in sede di rendicontazione e caricamento nel sistema informativo in uso, si procederà all'inserimento di PAGAMENTI A COSTI REALI, vale a dire SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (e quietanzate) dall'Azienda, documentate da fatture o da altri titoli giustificativi aventi valore probatorio equivalente, che dovranno riportare il riferimento al Progetto PNRR, Missione/Componente/investimento, CUP, CIG;
- l'Azienda USL Umbria 2, quale Soggetto Attuatore ESTERNO assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo del rispetto:
 - della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, che viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (controllo di regolarità amministrativo contabile e controllo di gestione);
 - delle condizionalità PNRR previste per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti i milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);
 - degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili);
 - del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH);
 - dei principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota SUD (ove applicabili);
 - dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolarità effettive").

Preso atto che le ditte che hanno aderito all'Accordo Quadro devono avere soddisfatto i seguenti requisiti di partecipazione:

- requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- requisiti relativi al principio DNSH (Do No Significant Harm);
- requisiti relativi alla pari opportunità di genere e generazionali ex art. 47, commi 2 e 3 e 3bis, della L. n. 108/2021.

Rilevato:

- che il valore economico di competenza dell'Azienda USL Umbria 2 al pari delle proporzioni considerate nel capitolato tecnico e relativa offerta economica è pari a 591.636,88 € oltre IVA (721.797,00 € IVA inclusa);
- che l'importo pari a 288.425,00 € oltre IVA (351.878,50 € IVA inclusa) relativo ai servizi di Servizi, prodotti e soluzioni di mercato attinenti alle "aree tematiche di riferimento" e Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati (GAB), viene finanziato con fondi PNRR previsti per l'investimento "Sistema Unificato di Laboratory Information System (LIS) centralizzato";
- che l'importo di 303.211,88 € oltre IVA (369.918,50 € IVA inclusa) relativo ai servizi di manutenzione viene finanziato con fondi aziendali a partire dalla data del collaudo e per un periodo pari a 36 mesi;
- che l'impegno economico dell'intervento, come sopra individuato, risulta coerente a quanto dichiarato dall'Azienda nella scheda di intervento approvata dalla Regione dell'Umbria, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, con DGR n.181/2022 a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Ufficio 1 - Coordinamento della gestione. Nucleo Tecnico CIS. Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR e da ultimo con DGR 576 del 19/06/2024.

Richiamati inoltre:

- la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi

Dato Atto:

- che tutta la documentazione relativa alla procedura è e sarà conservata in sede presso l'Azienda USL Umbria 2, a disposizione per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;

Dato Atto altresì che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla presente procedura ed analogamente farà con i soggetti che vi prenderanno parte in futuro.

Dato atto che ad oggi per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo ai soggetti coinvolti.

Ritenuto di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
- nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale internet aziendale.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa.

Esito dell'istruttoria

Sulla base delle motivazioni sopra esposte si propone l'adozione del seguente dispositivo:

1. **Prendere atto e fare proprie** le premesse contenute nel documento istruttorio che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Recepire** la determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 21.6.2024 (acquisita al protocollo USL Umbria 2 n. 0138871 del 21/06/2024) ha deciso inter alia:
 - DI AGGIUDICARE in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del d.Lgs. 50/2016, l'affidamento mediante appalto specifico, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento di "Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni - Sanita' Digitale 1 - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali - ID 2202 - Lotto 2 - CIG 8765585592" per la realizzazione del nuovo sistema regionale unificato di gestione del Laboratorio Analisi. PNRR Missione 6 Salute - Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello" - CIG DERIVATO B0FCD6E68E al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Mandataria GPI S.p.a. e dalle Mandanti Accenture S.p.A., Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Nuvyta S.r.l., B.C.S. Biomedical Computing Systems S.r.l., IQVIA Solutions Italy S.r.l., Kiranet S.r.l., Abintrax S.r.l., AGFA-Gevaert S.p.A. per l'importo complessivo di 2.246.202,53€ oltre IVA, così suddiviso:
 - i. a) 1.545.815,00€ oltre IVA per servizi principali;
 - ii. b) 700.387,53€ oltre IVA per servizi accessori;
 - DI DARE ATTO CHE:
 - a) la procedura è finalizzata alla stipula di un contratto esecutivo tra l'Operatore Economico aggiudicatario e ogni singola Azienda sanitaria territoriale;
 - b) la durata è pari a 48 mesi dalla data di sottoscrizione dei contratti esecutivi; dare atto che il RUP di Puntozero ha concluso la propria attività con l'atto di approvazione dei Piani Operativi all'esito del quale le singole Aziende Sanitarie stipulano il contratto esecutivo, provvedono ad individuare un proprio RUP per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
 - c) il RUP conclude la propria attività con l'atto di aggiudicazione all'esito del quale le singole Aziende sanitarie territoriali tramite atto di recepimento provvederanno ad individuare un proprio RUP per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
 - d) le singole Aziende Sanitarie territoriali provvederanno direttamente all'acquisizione dei CIG "derivati" dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni - Sanita' Digitale 1- Sistemi Informativi Clinico Assistenziali - ID 2202 - Lotto 2";

3. **Approvare** lo schema di contratto (ALLEGATO 2 Schema di Contratto Esecutivo LIS – della determinazione dell'amministratore unico del 27/03/2024 con cui è stato approvato il fascicolo di gara) sulla base dello schema di contratto CONSIP, per la fornitura caratterizzata dai principali parametri di seguito riportati per le esigenze dell'Azienda:

<i>Oggetto</i>	SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITO SANITÀ DIGITALE PER IL SISTEMA UNIFICATO DI LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) CENTRALIZZATO
<i>Fornitore</i>	RTI composta da: Mandataria: GPI S.P.A. Mandanti: VODAFONE ITALIA S.P.A., AGFA GEVAERT S.P.A., NUUYTA S.R.L., IQVIA SOLUTIONS ITALY S.R.L., KIRANET S.R.L., ABINTRAX S.R.L., ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A., B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L., ACCENTURE S.P.A.;
<i>Importo spesa [IVA esclusa]</i>	591.636,88 €
<i>Importo spesa [quota IVA]</i>	130.160,11 €
<i>Importo spesa [IVA inclusa]</i>	721.797,00 €
<i>Di cui importo PNRR [IVA inclusa]</i>	351.878,50 €
<i>Durata contratto</i>	48 mesi
<i>CIG Padre</i>	8765585592 (Lotto 2)
<i>CIG Derivato importo PNRR</i>	B2CDDC7EA4 - Presidio Ospedaliero di Spoleto B2CDC8CAB3 - Presidio Ospedaliero di Orvieto B2CD70395B - Presidio Ospedaliero di Foligno
<i>CUP</i>	F37H22001050001 - F47H22001310001 - F67H22001170001
<i>CIG Derivato importo Extra-PNRR</i>	B2CEC205B5 - Servizi manutenzione ed assistenza post-collaudato
<i>CUI</i>	S01499590550202300030
<i>Piattaforma di e-procurement</i>	"Acquisti in rete PA" di CONSIP SpA
<i>Riferimento procedura</i>	art. 54, comma 4, lett. a) del codice degli appalti 50/2016 nell'ambito dell'Accordo Quadro "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" (ID 2202) – Lotto 2

4. **Allocare** la spesa complessiva finanziata da fondi PNRR per la fornitura in oggetto come da tabella seguente specificando:

Nuovo Laboratorio Analisi Regionale LIS - Fondi PNRR									
CIG	CUP	DEA I° livello	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)	Codice Progetto	Percentuale	Conto CO.GE	Prenotazione fondi	FONTI FINANZIAMENTO
B2CDDC7EA4	F37H22001050001	P.O. Spoleto	69.222,00 €	84.450,84 €	AZB0-9231	24%	200400100	900011608	BPNR
B2CDC8CAB3	F47H22001310001	P.O. Orvieto	74.990,50 €	91.488,41 €	AZB0-9232	26%	200400100	900011606	BPNR
B2CD70395B	F67H22001170001	P.O. Foligno	144.212,50 €	175.939,25 €	AZB0-9233	50%	200400100	900011604	BPNR
	TOTALE	USL Umbria 2	288.425,00 €	351.878,50 €		100%			

5. **Allocare** la spesa complessiva per la fornitura in oggetto finanziata da fondi aziendali come da tabella seguente dando atto che la spesa sarà prevista nei bilanci preventivi degli anni 2025 e successivi in funzione della data di avvio, collaudo e della durata complessiva del contratto:

Nuovo Laboratorio Analisi Regionale LIS – Fondi Aziendali (per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di collaudo)					
CIG	CDR	Conto Co.Ge.	Importo (IVA esclusa)	IVA	Importo (iva inclusa)
B2CEC205B5	AZB0-1513	2600.600.100	303.211,88 €	66.706,61 €	369.918,50 €

1. **Approvare** il quadro economico generale dell'affidamento

		Finanziamento PNRR	Fondi Propri
ID	Importo finanziamento (base d'asta iva inclusa)	430.703,92 €	457.500,00 €
#1	Base d'asta	353.036,00 €	375.000,00 €
#2	Importo contrattuale IVA Esclusa	288.425,00 €	303.211,88 €
#3	IVA (su #2)	63.453,50 €	66.706,61 €
#4	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (calcolati su #1)	5.437,32 €	7.192,00 €
#5	Imprevisti e somme derivanti da ribasso d'asta (compresa IVA)	73.388,10 €	80.389,50 €
#6	COSTO TOTALE INTERVENTO	430.703,92 €	457.500,00 €

2. **Accantonare** le somme dovute per gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 che saranno liquidati, ove dovuto, secondo il Regolamento Aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1365 del 21/09/2021 secondo quanto indicato nel quadro economico generale dell'intervento
3. **Disporre** la stipula del contratto relativo alla fornitura dei beni e servizi oggetto della gara, secondo lo schema di contratto contenuto nella documentazione di gara.
4. **Procedere** all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 c.8 del D.Lgs. 50/16 e dell'art.8 c.1 lett. a) della L.120/2020, al fine di evitare l'eventuale perdita di finanziamenti comunitari, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/16.

5. **Nominare** il predetto fornitore Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del contratto
6. **Nominare** il seguente gruppo di lavoro per la fase di esecuzione del contratto:

Ruolo	Soggetto Nominato
RUP - Responsabile Unico del Procedimento (art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016)	Alessio Cicioni
DEC- Direttore dell'esecuzione del contratto (art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016)	Antonella Proietti
Collaboratori Tecnici (ADEC)	Emiliano Castelletta, Giorgio Perugini
Collaboratori giuridico/amministrativi	Daniela Di Nardo

7. **Dare mandato** al RUP con proprio atto di specificare le funzioni/attività assegnate ai membri del gruppo di lavoro, tenendo conto anche delle quote da riservare eventualmente a Puntozero Scarl per la fase di affidamento svolta sulla base della delega ricevuta e di approvare, conseguentemente, le relative tabelle di suddivisione degli incentivi;
8. **Autorizzare** l'adesione all'AQ Consip ID 2202 - Lotto 2 per l'affidamento di servizi contenuti nei Piani Operativi in ambito «Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN per la realizzazione degli interventi a carico delle risorse del PNRR - Missione 6 Salute - Componente 2
9. **Dare atto** che dovranno essere effettuati i seguenti controlli:
 - della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, che viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (controllo di regolarità amministrativo contabile e controllo di gestione);
 - delle condizionalità PNRR previste per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti i milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);
 - degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili);
 - del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH);
 - dei principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota SUD (ove applicabili);
 - dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolarità effettive").
10. **Dare atto** che si provvederà ad acquisire, verso le figure professionali che svolgeranno incarichi specifici nell'ambito della procedura oggetto del presente provvedimento le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse con il titolare effettivo degli operatori economici che compongono il R.T.I. aggiudicatario
11. **Inserire** i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:
 - nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale aziendale;
12. **Aver adempiuto**, pertanto, agli obblighi in materia di comunicazione, pubblicità e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
13. **Provvedere**, stante l'urgenza, ad attribuire al presente provvedimento l'immediata esecutività;

14. **Procedere** all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.8 c.1. lett. a) della L.120/2020 al fine di evitare la possibile perdita di finanziamenti comunitari, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
15. **Pubblicare** il presente atto ai sensi della vigente normativa;
16. **Dare atto** che la presente delibera non è sottoposta a controllo regionale;
17. **Trasmettere** il provvedimento alla U.O. Contabilità economico finanziaria, al U.O Controllo di Gestione, alla Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria e Punto Zero Scarl per gli adempimenti di rispettiva competenza;
18. **Trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale

L'Istruttore
(Daniela Di Nardo)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Alessio Cicioni)

Il Dirigente del Servizio Informatico e
Telecomunicazioni e RUP
dell'intervento PNRR
(Ing. Alessio Cicioni)



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 21/06/2024

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA' DIGITALE 1 – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - LOTTO 2 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA REGIONALE UNIFICATO DI GESTIONE DEL LABORATORIO ANALISI. PNRR Missione 6 Salute - Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello" – CIG DERIVATO B0FCD6E68E - AGGIUDICAZIONE

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 20/06/2024 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Marco Fagotti con i documenti di seguito elencati:

- Verbali della Commissione:
 - Verbale n° 1 del 14/05/2024;
 - Verbale n° 2 del 22/05/2024;
 - Verbale n° 3 del 30/05/2024;
 - Verbale n° 4 del 04/06/2024;
 - Verbale n° 5 del 05/06/2024 con il relativo allegato Allegato 1 - Valutazione della Commissione Giudicatrice;
 - Verbale n° 6 del 11/06/2024;

PREMESSO CHE

- con Determinazione di PuntoZero del 27/03/2024 (Prot. n. 0004143/2024) è stata disposta l'assegnazione delle funzioni di RUP al Dott. Marco Fagotti per la procedura da espletare "REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA REGIONALE UNIFICATO DI GESTIONE DEL LABORATORIO ANALISI" relativa a PNRR Missione 6 Salute - Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello";
- con Determinazione di PuntoZero del 27/03/2024 (Prot. n. 0004143/2024) è stato approvato il fascicolo di gara relativo all'espletamento dell'Appalto specifico, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni – Sanita' Digitale 1 – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali - ID 2202 - Lotto 2 per la realizzazione del nuovo sistema regionale unificato di gestione del laboratorio analisi nell'ambito del PNRR Missione 6 Salute - Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello" con i relativi allegati:
 - con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 30 per cento del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta il 70 per cento (di cui il 25% ereditato dalla fase di AQ) del punteggio complessivo pari a 100 punti;
 - con durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
 - con valore economico stimato dell'intero appalto è pari ad € 2.760.644,00 (IVA esclusa);
- in data 27/03/2024 è stato pertanto predisposto e pubblicato sul portale <https://www.acquistinretepa.it/> l'AS attraverso la creazione di una Richiesta di offerta con ID negoziazione 4190853, nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni – Sanita' Digitale 1 – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali - ID 2202 - Lotto 2, con invito rivolto agli aggiudicatari del suddetto lotto:
 - RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.
 - RTI GPI S.P.A.
 - RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.
- il termine di scadenza di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 29/04/2024, con apertura della documentazione disposta in data 14/05/2024 ore 14:30;
- in data 15/04/2024 ore 18:00 è stato fissato il termine entro il quale gli operatori economici avrebbero potuto sottomettere richieste di chiarimenti;



PuntoZero S.c.a r.l.
SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547
REA C.C.I.A.A. 250357
Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271
Fax 075.5003402
puntozeroscarl@pec.it
www.puntozeroscarl.it



- in data 22/04/2024 sono stati pubblicati sulla piattaforma di e-procurement i relativi chiarimenti pervenuti nei termini assegnati con relative risposte, riportati anche sul sito web di PuntoZero s.c.ar.l. nella sezione dedicata alla procedura, dandone contestuale visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema;

VISTO CHE

- con Determinazione di PuntoZero del 10/05/2024 (Prot. n. 0006244/2024) è stata nominata la Commissione Giudicatrice composta da:
 - Dott.ssa Erica Giombetti, Dirigente Medico S.C. Patologia Clinica ed Ematologia, Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;
 - Dott.ssa Annalisa Becchetti, Dipendente di PuntoZero S.c.a r.l., in qualità di componente;
 - Ing. Leonardo Truscello, Dipendente di PuntoZero S.c.a r.l., in qualità di componente;

il Dott. Marco Fagotti di PuntoZero s.c. a r.l. ha svolto contestualmente la funzione di segretario verbalizzante;

- I componenti della Commissione hanno reso la Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e hanno presentato i rispettivi CV, pubblicati ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i verbali riferiti alle sedute in cui la commissione si è riunita:

- Verbale n° 1 del 14/05/2024;
- Verbale n° 2 del 22/05/2024;
- Verbale n° 3 del 30/05/2024;
- Verbale n° 4 del 04/06/2024;
- Verbale n° 5 del 05/06/2024 con il relativo allegato Allegato 1 - Valutazione della Commissione Giudicatrice;
- Verbale n° 6 del 11/06/2024;

CONSIDERATO CHE all'esito delle operazioni di gara risulta la seguente graduatoria:

POS.	CONCORRENTI	PTER	PTAS	PT tot AS	PEAS	PTOTAS	Importo Complessivo Offerto
1	RTI GPI	16,35696	43,8000	60,15696	10,13921	70,29617	2.246.202,53 €
2	RTI ENTERPRISE	14,69673	40,0000	54,69673	8,32551	63,02224	2.346.522,90 €
3	RTI ENGINEERING	14,53394	19,2500	33,78394	0,00000	33,78394	2.760.644,00 €

VISTO che l'aggiornamento al nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) del "Regolamento che disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016" è in corso di approvazione, le quote di accantonamento saranno definite con atto successivo;

VISTI

- il D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici";
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);



- la Legge della Regione Umbria n. 13/2021;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione del 30/11/2023;
- il D.L. 215/2023, convertito in legge dalla L. 18/2024;

Il sottoscritto

DECIDE:

- 1) **DI APPROVARE** il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati:
- Verbale n° 1 del 14/05/2024;
 - Verbale n° 2 del 22/05/2024;
 - Verbale n° 3 del 30/05/2024;
 - Verbale n° 4 del 04/06/2024;
 - Verbale n° 5 del 05/06/2024 con il relativo allegato Allegato 1 - Valutazione della Commissione Giudicatrice;
 - Verbale n° 6 del 11/06/2024;

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale al n. 0008022/2024 del Protocollo aziendale

- 2) **DI APPROVARE** la seguente graduatoria:

POS.	CONCORRENTI	PTER	PTAS	PT tot AS	PEAS	PTOTAS	Importo Complessivo Offerto
1	RTI GPI	16,35696	43,8000	60,15696	10,13921	70,29617	2.246.202,53 €
2	RTI ENTERPRISE	14,69673	40,0000	54,69673	8,32551	63,02224	2.346.522,90 €
3	RTI ENGINEERING	14,53394	19,2500	33,78394	0,00000	33,78394	2.760.644,00 €

- 3) **DI AGGIUDICARE** in applicazione della lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del d.Lgs. 50/2016, l'affidamento mediante appalto specifico, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento di "Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni - Sanita' Digitale 1 - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali - ID 2202 - Lotto 2 - CIG 8765585592" per La Realizzazione Del Nuovo Sistema Regionale Unificato Di Gestione Del Laboratorio Analisi. PNRR Missione 6 Salute - Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello" - CIG DERIVATO B0FCD6E68E al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Mandataria GPI S.p.a. e dalle Mandanti Accenture S.p.A., Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Nuvyta S.r.l., B.C.S. Biomedical Computing Systems S.r.l., IQVIA Solutions Italy S.r.l, Kiranet S.r.l., Abintrax S.r.l., AGFA-Gevaert S.p.A. per l'importo complessivo di 2.246.202,53 € oltre IVA, così suddiviso:
- 1.545.815,00 € oltre IVA per servizi principali;
 - 700.387,53 € oltre IVA per servizi accessori;

- 4) **DI DARE ATTO CHE:**

- la procedura è finalizzata alla stipula di un contratto esecutivo tra l'Operatore Economico aggiudicatario e ogni singola Azienda sanitaria territoriale;
- la durata è pari a 48 mesi dalla data di sottoscrizione dei contratti esecutivi;



- c) il RUP conclude la propria attività con l'atto di aggiudicazione all'esito del quale le singole Aziende sanitarie territoriali tramite atto di recepimento provvederanno ad individuare un proprio RUP per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
 - d) le singole Aziende Sanitarie territoriali provvederanno direttamente all'acquisizione dei CIG "derivati" dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni – Sanita' Digitale 1 – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali - ID 2202 - Lotto 2";
- 5) **DI COMUNICARE** alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto il provvedimento di aggiudicazione adottato entro il termine di cinque giorni;
 - 6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa;
 - 7) **DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta pubblica e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del d.lgs. 36/2023;
 - 8) **DI DISPORRE ALTRESI'** la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza all'Azienda Ospedaliera di Perugia, all'Azienda Ospedaliera di Terni, all'azienda USL Umbria 1 e all'Azienda USL Umbria 2.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Giorgio Maglio

L'Amministratore Unico

Ing. Giancarlo Bizzarri