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progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  assistenza  al  collaudo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  richiesta di pareri  e 
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Determinazioni. CIG: 731291585C - CUP: F45F17000040008“Affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura  e  ingegneria  relativi  alla  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  misura  e 
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Determinazioni.
CIG: 731291585C - CUP: F45F17000040008

Normativa di riferimento:
Visti:

 il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.: “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

 il  D.Lgs.  18  Aprile  2016  n.  50  e  ss.mm.ii.:  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 la Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;

 la Legge regionale 17 agosto 2016, n. 10;

 la Delibera del Direttore Generale n. 94 del 31/01/2018: “Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020”.

 le  Linee  Guida  A.N.A.C.  n.1:  “Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  
all'architettura e all'ingegneria”, approvate con Delibera n.973 del 14 settembre 2016 ed 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018;

Motivazione:
Premesso che:
- con Delibera del Direttore Generale n. 1490 del 20/12/2017, è stata autorizzata  l’indizione di 

una  procedura  di  gara  di  rilievo  eurocomunitario  per  “  l’affidamento  dei  servizi  attinenti  
all’architettura e ingegneria relativi alla  progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e  
contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed  
esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni comunque denominati, per la realizzazione del  
Nuovo ospedale comprensoriale di Narni – Amelia”;

- con Delibera del Direttore Generale n. 1189 del 10/08/2018, è stata approvata  –  ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 ed all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  – la  proposta  di  aggiudicazione,  con  conseguente  affidamento,  senza  contestuale 
efficacia, dell’incarico prestazionale in argomento, a favore del concorrente n.7, R.T.P.:



Steam S.r.l. (capogruppo mandataria),
Promedia S.r.l. (mandante),
Ing. Valter Catasti (mandante),
Dott. Geol. Paolo Paccara (mandante),

per un valore della prestazione professionale (progettazione esecutiva, direzione lavori, misura  
e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed  
esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni comunque denominati) pari ad € 1.364.395,91 
(oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti);

- con  note  prot.  n.  192904/192924/192926/192928/192931  del  10/08/2018,  la  succitata 
aggiudicazione – senza contestuale  efficacia – è  stata comunicata,  a tutti  i  candidati  di  cui 
all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- a  seguito  delle  verifiche dei  prescritti  requisiti  soggettivi  in  capo  all’aggiudicatario,  con 
Delibera  del  Direttore  Generale  n.  1525  del  23/10/2018,  si  è  preso  atto  dell’efficacia 
dell’aggiudicazione, già approvata con Delibera del Direttore Generale n. 1189 del 10/08/2018;

- con note prot. n. 228730 del 02/10/20108 e n. 232710 del 05/10/2018, è stata richiesta, al R.T.P. 
aggiudicatario, la documentazione propedeutica e necessaria alla stipula del contratto, agli atti 
del Servizio Patrimonio,

tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di poter procedere alla relativa stipula contrattuale.

DETERMINA

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di adottare apposita determinazione con la 
quale disporre quanto segue:

1. di richiamare:
-  la Direttore Generale n. 1189 del 10/08/2018, con la quale è stata approvata – ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 ed all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. – la proposta di aggiudicazione, con conseguente affidamento, senza contestuale 
efficacia, dell’incarico prestazionale in argomento, a favore del concorrente n.7, R.T.P.:
Steam S.r.l. (capogruppo mandataria),
Promedia S.r.l. (mandante),
Ing. Valter Catasti (mandante),
Dott. Geol. Paolo Paccara (mandante),
per  un  valore  della  prestazione  professionale  (progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  
misura  e  contabilità,  assistenza  al  collaudo,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  
progettazione ed esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni comunque denominati) pari 
ad € 1.364.395,91 (oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti);

- la conseguente Delibera del Direttore Generale n. 1525 del 23/10/2018, con la quale si è 
preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione di cui al punto precedente;

2. di  dare  atto  delle  condizioni  regolanti  i  rapporti  tra  l’Azienda  USL  Umbria  2  e 
l’aggiudicatario sopra richiamato, per le quali si rimanda allo Schema di Contratto allegato, 
quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

3. di  stipulare,  conseguentemente,  con  il  R.T.P.  aggiudicatario,  la  scrittura  relativa  all’ 
“affidamento  dei servizi attinenti  all’architettura e ingegneria relativi  alla  progettazione  
esecutiva,  direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  assistenza  al  collaudo,  coordinamento  
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni  
comunque denominati, per la realizzazione del Nuovo ospedale comprensoriale di Narni –  
Amelia”;



1. di  dare  atto che  la  copertura  finanziaria  per  la  realizzazione  del  Nuovo  ospedale 
comprensoriale di Narni – Amelia è la seguente:

- € 18.578.947,37 – Fondi ex art 20 L. n. 67/88;
- € 39.477.233,75 – Fondi dell’Azienda USL Umbria 2,

e che i costi pari ad € 2.741.479,16,   riguardanti la procedura per l’affidamento dei servizi  
attinenti all’architettura e ingegneria, relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori,  
misura  e  contabilità,  assistenza  al  collaudo,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  
progettazione ed esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni comunque denominati, per  
la realizzazione del Nuovo ospedale comprensoriale di Narni – Amelia, trovano copertura 
finanziaria  con  Prenotazione  Fondi  n.  900004306  del  14.12.2017  –  Conto  Co.Ge. 
300800100 – Immobilizzazioni in corso ed acconti;

4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente 
deliberazione,  sul  sito  aziendale:  www.uslumbria2.it,  Sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

5. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo regionale;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale.

L’ Istruttore
( dott.ssa Maria Cristina Vagaggini)

Il Responsabile del Procedimento
( geom. Francesco Silvani )

Il Dirigente del Servizio Patrimonio
    ( arch. Maria Luisa Morina  )



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
AVENTE  AD  OGGETTO SERVIZI  DI  “PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI  RELATIVI  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  OSPEDALE 
COMPRENSORIALE DI NARNI AMELIA” . CIG: 731291585C - CUP: F45F17000040008

Tra

AZIENDA USL UMBRIA 2, con sede in TERNI, in VIA D. BRAMANTE N°37, C.F. e P.IVA. 
01499590550  in  persona  del  DIRETTORE GENERALE Dr.  Imolo  Fiaschini,  nato  a  Narni  il 
22.02.1956, C.F. FSCMLI56B22F844T, (di seguito, per brevità, “Stazione Appaltante”), da un lato,

e
il Sig. Mauro Strada, nato a Padova il 19.05.1951, domiciliato e  residente in  Padova,  in  via 
Barbarigo,  70  -  35131 C.F.  STRMRA51E19G224W nella  qualità  di  legale  rappresentante  della 
STEAM SRL con sede in Padova, via Venezia 59/15 C - 35131, iscritta nel Registro delle imprese 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova al n 02561620283 
in data 19/02/1996, mandataria  del R.T.P.  costituito (atto  costitutivo Rep.  n.  34401 Raccolta  n. 
17957 registrato a Padova il 09/10/2018 al n. 10764 serie 1T) con:

- Promedia  S.r.l., Sede  legale  in  Corso  Porta  Romana,  95  -  64100  Teramo  P.IVA e  C.F. 
00738610674 (mandante),

- Ing.  Valter  Catasti, Sede  legale  in  Via  Archimede,  19 –  05100  Terni  P.IVA  e  C.F. 
00361220551 (mandante),

- Dott. Geol. Paolo Paccara Sede legale in Via Filippo Turati, 22 – 05100 Terni P.IVA e C.F. 
00697570554 (mandante),

che  interviene,  agisce  e  stipula  esclusivamente  nel  nome, per  conto  e  nell’interesse  del  sopra 
riportato R.T.P., (di seguito, per brevità, “Appaltatore”), dall’altro,

premesso che

a) la Stazione Appaltante deve procedere alla realizzazione del Nuovo ospedale comprensoriale 
di Narni – Amelia, secondo l’Accordo di programma in data 13.10.2017 tra la Regione dell’Umbria, 
l’Azienda USL Umbria 2, la Provincia di Terni, il Comune di Narni ed il Comune di Amelia ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

b) con Delibera del Direttore Generale n. 1490 del 20/12/2017, si è stabilito di procedere alla 
indizione di una gara per l’ “affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi  
alla  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  assistenza  al  collaudo,  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  richiesta  di  pareri  e  
autorizzazioni comunque denominati, per la realizzazione del Nuovo ospedale comprensoriale di  
Narni – Amelia”, ai sensi e per gli effetti dell’art.60 del Codice dei Contratti, mediante procedura 
aperta e con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, 
commi 2 e 3, del Codice dei Contratti;

c) il presente appalto insieme all’appalto di  realizzazione del Nuovo Ospedale di Narni Amelia
è finanziato come segue:
-quanto ad € 18.578.947,37, con fondi di cui all’art.20 della Legge 11 marzo 1988, n.67,
-quanto ad € 39.477.233,75 con fondi dell’Azienda USL Umbria 2;



d) a  seguito  della  predetta  procedura  di  gara,  l’Appaltatore  è  stato  individuato  quale 
aggiudicatario dei Servizi sopra richiamati;

e) pertanto con Delibera del Direttore Generale n. 1189 del 10/08/2018, la Stazione Appaltante 
ha provveduto a dichiarare l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 
32,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  comunicandolo  a  tutti  i  concorrenti  in  data 
10/08/2018;

f) L’INFORMAZIONE  ANTIMAFIA LIBERATORIA E’ STATA ACQUISITA per  tutti  i 
componenti  del  R.T.P.  nel  modo elencato:  Liberatoria  rilasciata  in  data  03/10/2018 Protocollo: 
PR_PDUTG_Ingresso_0064631_20180906,  ai  sensi  dell’articolo  92,  comma  1,  del  D.  Lgs. 
159/2011, per l’operatore economico Codice Fiscale 02561620283; Liberatoria rilasciata in data 
14/09/2018, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, per l’operatore economico 
Codice Fiscale 00738610674 – Protocollo: PR_TEUTG_Ingresso_0045411_20180824; Liberatoria 
rilasciata  in  data  02/10/2018  Protocollo:  PR_TRUTG_Ingresso_0042513_20180824,  ai  sensi 
dell’articolo  92,  comma  1,  del  D.  Lgs.  159/2011,  per  l’operatore  economico  Codice  Fiscale 
CTSVTR51P16L627K;  Liberatoria  rilasciata  in  data  02/10/2018  Protocollo: 
PR_TRUTG_Ingresso_0042514_20180824,  ai  sensi  dell’articolo  92,  comma  1,  del  D.  Lgs. 
159/2011, per l’operatore economico Codice Fiscale PCCPLA67B17L117U;

g) in  data  XXX la  SACE BT S.p.A.  ha  rilasciato  all’Appaltatore  Polizza  fideiussoria  secondo 
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente e ne ha consegnato l’originale alla 
Stazione Appaltante;

h) in data XXX l’Appaltatore ha dichiarato di garantire, a far data dalla stipula del contratto,   la 
copertura dei rischi di natura professionale prevista nell’ art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per un massimale garantito pari all’importo per la prestazione di progettazione affidata – 
€  929.273,46 –  attraverso  le  seguenti  polizze:  _____________ ;  in  data  XXX la  Società  AIG 
Europe  Limited  rappresentanza  generale  per  l’Italia,  sulla  base  delle  informazioni  rese 
dall’Appaltatore  relativamente  all’aggiudicazione  dei  servizi  prestazionali  in  argomento,  ha 
dichiarato il proprio impegno a rilasciare una polizza di Responsabilità Civile Professionale, con 
decorrenza  dalla  data  di  approvazione  del  progetto  esecutivo  sino  alla  data  di  emissione  del 
certificato di  collaudo provvisorio o del  certificato  di  regolare esecuzione,  e  ne ha consegnato 
l’originale alla Stazione Appaltante;

i) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nei 
documenti  ivi  allegati,  compresi  il  presente  contratto,  nonché il  Capitolato  d’oneri,  il  Progetto 
Definitivo con i relativi allegati posti a base di gara;

l)  con  il  presente  contratto,  la  Stazione  Appaltante  intende,  pertanto,  conferire  all’Appaltatore, 
l’appalto avente ad oggetto “Servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi alla progettazione 
esecutiva,  direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  assistenza  al  collaudo,  coordinamento  della 
sicurezza in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  richiesta  di  pareri  e  autorizzazioni  comunque 
denominati, per la realizzazione del Nuovo ospedale comprensoriale di Narni – Amelia”;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, 
come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed allegati

1.1  Costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto,  le  premesse  e  la 
documentazione qui di seguito elencata:



a) Bando e Disciplinare di gara;
b) DGUE;
c) l’Offerta tecnica
d) l’Offerta economica;
e) l’Offerta temporale;
f) la cauzione definitiva, richiamata nelle superiori premesse;
g) le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;
h) Capitolato d’oneri e Progetto Definitivo con i relativi allegati tecnici.

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, 
ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.

Sono comunque allegati al presente contratto, i documenti di cui alla clausola 1.1 che precede, sub 
lett. d), e), f), oltre al Patto di Integrità, anch’esso sottoscritto dalle parti.

1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e 
nei  documenti  contrattuali  sopraindicati,  vale  l’interpretazione  più  favorevole  per  la  puntuale  e 
ottimale realizzazione delle prestazioni, come definite ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto 
della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona 
tecnica esecutiva.

Articolo 2 – Definizioni

2.1 Nell’ambito del presente contratto s’intende per:
- Appalto: l’appalto dei servizi, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al 

presente contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti;
- Codice  dei  Contratti:  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e dei  servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., da ultimo D. Lgs. 101/2018;
- Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;

- Capitolato d’oneri e Progetto Definitivo: i documenti predisposti dalla Stazione Appaltante 
per la programmazione dei lavori individuati nella lettera g) dell’articolo 1, corredato dai 
relativi allegati;
- Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto;

- Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in 
conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato 
l’Appalto;

- Prestazioni Contrattuali: indica complessivamente le prestazioni, sia principali che 
accessorie, oggetto dell’Appalto;

- Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006,  recante  ”Codice  dei  Contratti  Pubblici  relativi  a  Lavori,  Servizi  e  Forniture  in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 
n. 207 e ss.mm.ii., nelle parti in vigore;
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;
- Servizi: la realizzazione dei servizi indicati nelle superiori premesse;

- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e ss.mm.ii..

Articolo 3 – Oggetto.



3.1  La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’ esecuzione, 
con  le  modalità  ed  alle  condizioni  previste  nel  presente  Contratto,  dei  servizi  qui  di  seguito 
individuati:
“Servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, 
misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni comunque denominati, per la realizzazione del 
Nuovo ospedale comprensoriale di  Narni – Amelia”,  come definito in maniera dettagliata nella 
documentazione tecnica.

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
3.2  La  Stazione  Appaltante  prende  atto  che  la  progettazione  dei  lavori  sarà  eseguita  come 
espressamente indicato in sede di offerta. L’Appaltatore ha accettato, ai sensi dell’articolo 23, co. 12 
del Codice dei Contratti, l’attività progettuale svolta in precedenza. L’Appaltatore assicura che il/i 
Progettista/i  indicato  procederà  alla  redazione  del  Progetto  secondo le  modalità,  i  termini  e  le 
condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati, ivi compreso il Capitolato d’oneri 
ed il Progetto Definitivo posti a base di gara.

3.3 L’affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto esecutivo, i 
cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del Regolamento, ai sensi di quanto 
disposto dagli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei Contratti. Le Prestazioni Contrattuali 
comprendono  la  revisione  con  contestuale  riallineamento  dei  documenti  tecnici  costituenti  il 
progetto definitivo posto a base di gara, e devono essere complete idonee ed adeguate in modo da 
consentire l’ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera, ivi 
compresa  la  documentazione  necessaria  allo  svolgimento  della  conferenza  dei  servizi,  nonché 
quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti, 
conseguire la validazione positiva ai sensi dell’art. 26 co. 8 del Codice dei Contratti e consentire 
l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

3.4 Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 
compiutamente  ed  in  ogni  particolare  architettonico,  strutturale  ed impiantistico  l’intervento  da 
realizzare.  Restano esclusi  soltanto  i  piani  operativi  di  cantiere,  i  piani  di  approvvigionamenti, 
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto 
del  progetto  definitivo  nonché  delle  prescrizioni  dettate  nei  titoli  abilitativi  o  in  sede  di 
accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità 
ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il 
relativo costo previsto,  il  cronoprogramma e il  piano di  manutenzione dell’opera e deve essere 
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,  
qualità, dimensione e prezzo.

Sono documenti del progetto esecutivo:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

del miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all’art.  100  del  D.Lgs  81/08  e  quadro  di 

incidenza della manodopera; 
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto.



Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i  nominativi dei progettisti incaricati. 
Tutti  gli  elaborati  dovranno essere sottoscritti  dall’incaricato delle  integrazioni  delle prestazioni 
specialistiche per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità.
Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art.
91 del D. Lgs. 81/2008.
Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato 
delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, 
che li sottoscriverà per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

3.5  La  verifica  del  Progetto  sarà  eseguita  nel  corso  di  svolgimento  delle  attività  progettuali 
(cosiddetta verifica in progress) secondo le modalità e nel rispetto dei termini che saranno indicati 
dal R.U.P. . Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentato da appositi verbali, redatti in 
contraddittorio con il Progettista indicato, e di specifici rapporti redatti dall’Appaltatore.

3.6 Il Progetto, completo in ogni sua parte, unitamente agli studi e verifiche supplementari, dovrà 
essere redatto e consegnato alla Stazione Appaltante secondo le modalità, i termini e le condizioni 
previsti nel successivo articolo 5.

3.7  L’Appaltatore  dovrà eseguire  i  servizi  oggetto  del  presente  affidamento  nonché  tutte  le 
prestazioni  e  le  forniture  ad  essi  complementari,  anche  ove  non  espressamente  indicati,  in 
conformità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, alle 
raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante 
o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste 
nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

3.8 L’affidamento ha ad oggetto inoltre anche dei compiti di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, i cui contenuti minimi sono disciplinati dall’articolo 101 
comma 3 del Codice dei Contratti.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI

3.9 Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo 
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a 
regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del 
coordinamento  e  della  supervisione  dell'attività  di  tutto  l'ufficio  di  direzione  dei  lavori,  ed 
interloquisce  in  via  esclusiva  con  l'esecutore  in  merito  agli  aspetti  tecnici  ed  economici  del 
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla 
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche 
meccaniche  e  in  aderenza  alle  disposizioni  delle  norme tecniche  per  le  costruzioni  vigenti.  Al 
direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 
codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore 
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere  alla  segnalazione  al  responsabile  del  procedimento,  dell'inosservanza,  da  parte 
dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice dei contratti; 
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non 
svolga tali funzioni la stazione appaltante prevede la presenza di almeno un direttore operativo, in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
Il professionista incaricato in linea generale curerà tutti gli adempimenti propri del Direttore dei



Lavori previsti nel Capitolato d’oneri, nel Capitolato Speciale di Appalto, in tutti gli atti progettuali  
e Contrattuali definiti con l’Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

3.10  Nelle  sue  funzioni  di  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori,  l’appaltatore  svolgerà  in 
ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi dell’articolo 92 del D.lgs 
81/2008, i seguenti compiti:
a) verifica,  con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  controllo,  l'applicazione,  da  parte  delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano 
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008ove previsto e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Testo Unico in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, 
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Testo Unico in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, 
lettera  b)  del  medesimo Testo  Unico  in  materia  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  in 
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte 
delle  imprese  esecutrici  dirette  a  migliorare  la  sicurezza  in  cantiere,  verifica  che  le  imprese 
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori  autonomi interessati,  le  inosservanze  alle  disposizioni  degli  articoli  94,  95,  96  e  97, 
comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del Testo Unico in materia di salute e  
sicurezza nei luoghi di lavoro, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento 
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il 
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, 
senza  fornire  idonea  motivazione,  il  coordinatore  per  l'esecuzione  da  comunicazione 
dell'inadempienza  alla  azienda  unità  sanitaria  locale  e  alla  direzione  provinciale  del  lavoro 
territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il professionista incaricato, in linea generale, curerà tutti gli adempimenti propri del Coordinatore 
della Sicurezza previsti  nel Capitolato d’oneri,  nel Capitolato Speciale di Appalto,  nel Piano di 
Sicurezza,  in tutti  gli  atti  progettuali  e Contrattuali  definiti  con l’Appaltatore e dalla normativa 
vigente in materia.

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento

4.1  Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto Appalto, oneri 
fiscali esclusi, è di € 1.364.395,91 ( unmilionetrecentosessantaquattromilatrecentonovantacinque/91 
), oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti, con un ribasso pari al 51,100 %, 
rispetto alla base d’asta.



Il corrispettivo per i servizi di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 è stato determinato in 
conformità delle disposizioni di cui allo stesso, nonché dell’articolo 9, co. 2, del D.L. 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, applicando 
il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

4.2. Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà secondo le modalità di legge e 
nel rispetto di quanto di seguito previsto.
Il pagamento dell’affidatario delle attività di progettazione esecutiva, di Direzione Lavori e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione avverrà con le seguenti modalità:

- il  20%  del  corrispettivo  contrattuale  previsto  per  la  progettazione  esecutiva,  a  seguito 
dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati progettuali, conseguente all’ottenimento 
delle  autorizzazioni  degli  enti  competenti  richieste  a  norma  di  legge,  previo  avvenuto 
rimborso, da parte dell’Appaltatore, delle spese di pubblicazione;

- l’80%  del  corrispettivo  contrattuale  previsto  per  la  progettazione  esecutiva  a  seguito 
dell’esito positivo della verifica e della validazione degli elaborati progettuali;

- il pagamento del corrispettivo delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza  
in  fase  di  esecuzione  avverrà  a  stati  di  avanzamento  proporzionali  a  quelli  liquidati  
all’affidatario  delle  opere,  in  misura  dell’80%  di  quanto  dovuto,  fermo  restando  che  il 
pagamento del saldo pari al 20% dell’importo contrattuale relativo alle attività di Direzione
Lavori  e  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  avverrà  a  seguito 
dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

4.3. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 
ottemperanza  alle  normative  applicabili  e  alle  disposizioni  del  presente  Contratto  e  di  tutti  i 
Documenti  Contrattuali  e  all’Offerta,  corredata  dai  relativi  allegati  ivi  menzionati,  nonché  dei 
documenti  che  l’Appaltatore  si  è  impegnato  a  produrre  alla  Stazione  Appaltante  per  effetto 
dell’accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.

4.4  L’Appaltatore  dichiara  espressamente  di  accettare  che  il  corrispettivo  di  cui  al  presente 
affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi 
affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie 
per  l’adempimento  delle  prescrizioni  della  Stazione  Appaltante  e/o  Amministrazioni  ed  Enti 
competenti,  l’assistenza  alla  verifica,  nonché  ogni  ulteriore  attività  tecnica  o  amministrativa 
necessaria.

4.5  L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto,  ad  eventuali  aggiornamenti  tariffari  che  dovessero  essere  approvati  nel  periodo  di 
validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 
non imputabile alla Stazione Appaltante.
Resta  inteso  tra  le  Parti  che  il  corrispettivo  convenuto  include  tutti  gli  oneri  e  le  spese 
eventualmente necessari  per lo  svolgimento delle  attività  pattuite,  incluse le  spese per  viaggi  e 
trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

4.6 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare svolgimento delle 
relative prestazioni,  avverrà  entro 60 (sessanta)  giorni  dalla  data  di presentazione delle  relative 
fatture.

4.7 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sui conti 
correnti  di  seguito  indicati,  intestati  all’Appaltatore  e  dedicati,  in  via  non  esclusiva,  ai  sensi 
dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni:



- per STEAM S.R.L. 
IBAN:
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi 
indicato sono:
Cognome e nome: 
Data e luogo di nascita: 
Codice fiscale: 

- per PROMEDIA S.R.L. 
IBAN:-
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi 
indicato sono:
Cognome e nome: 
Data e luogo di nascita: 
Codice fiscale: 

- per ING. VALTER CATASTI
IBAN:-
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi 
indicato sono:
Cognome e nome: 
Data e luogo di nascita: 
Codice fiscale: 

- per DOTT. GEOL. PAOLO PACCARA 
IBAN:-
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi 
indicato sono:
Cognome e nome: 
Data e luogo di nascita: 
Codice fiscale:

4.8 Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari,  così  come  previsto  dall’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive 
modificazioni ed integrazioni.

4.9  Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate alla Stazione Appaltante, e 
dovranno riportare i codici C.I.G. e C.U.P. indicati nel presente contratto.

4.10  La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex 
articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 9 bis della 
Legge n. 136/2010.

Articolo 5 - Termini per l’esecuzione delle prestazioni. Penali.

5.1 Le attività oggetto del presente Contratto, come individuate nel precedente articolo 3, dovranno 
essere eseguite nel rispetto dei termini di seguito indicati.



5.2  La durata  complessiva è  pari  a 96 giorni determinata in base all’Offerta  Tempo presentata 
dall’Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato della stessa per le attività di progettazione pari 
a 120 giorni naturali e consecutivi.
Tali termini si intendono al netto dei passaggi autorizzativi necessari per l’approvazione dei progetti 
nelle competenti sedi e delle attività di verifica della progettazione ai fini della validazione del  
Responsabile del Procedimento.

5.3 In particolare:
• entro il termine definito dall’Offerta Temporale presentata dall’Appaltatore in sede di 

gara  e  decorrente  dalla  sottoscrizione  del  contratto,  il  soggetto  incaricato  della 
progettazione dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali come 
indicati in questo documento al paragrafo 3.3 ed eventualmente integrato su disposizione del
RUP, al fine della presentazione agli enti competenti per l’ottenimento delle approvazioni 
necessarie e/o delle eventuali prescrizioni.
La  documentazione  progettuale  dovrà  essere  consegnata  in  numero  6  copie  cartacee 
debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e 
in 6 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

• entro 15 giorni naturali  e  consecutivi   dalla comunicazione al  soggetto incaricato della 
progettazione  dell’ottenimento  delle  approvazioni  richieste  e  delle  prescrizioni  ad 
esseallegate,  lo  stesso  dovrà  consegnare  al  RUP  tutta  la  documentazione  progettuale 
eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 
copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con 
firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

 fermo restando l’obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attività di 
verifica della progettazione, anche nel corso delle attività progettuali (verifica in progress), 
entro 10 giorni naturali  e consecutivi dalla comunicazione al  soggetto incaricato della 
progettazione,  del  verbale  di  verifica  intermedio  e  delle  eventuali  prescrizioni  ad  esse 
allegate,  il  soggetto  incaricato  della  progettazione  dovrà  consegnare  al  RUP  la  sola 
documentazione progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, 
in  numero 2  copie  cartacee  debitamente  sottoscritte,  in  2  copie  digitali  in  formato  .pdf 
sottoscritte  con  firma  elettronica  e  in  2  copie  digitali  nei  formati  originari  modificabili 
(.dwg, .doc, .xls etc).

 entro  5  giorni  naturali  e  consecutivi   dalla  comunicazione  al  soggetto  incaricato  della 
progettazione, del verbale di verifica finale, il soggetto incaricato della progettazione dovrà 
consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale, in numero 6 copie 
cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma 
elettronica e  in  6 copie digitali  nei  formati  originari  modificabili  (.dwg,  .doc,  .xls  etc.), 
unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000
n.445 che:

i. gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti 
agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;

ii. gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati 
gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub i.

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi

6.1  L’Appaltatore  è  responsabile  verso  la  Stazione  Appaltante  dello  svolgimento  delle  attività 
affidate a regola d’arte. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i  
difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

6.2  L’Appaltatore si  obbliga a risarcire la  Stazione Appaltante  per i  danni,  le  perdite  di  beni  o 
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 
ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

6.3 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che 
possano derivare dallo svolgimento delle attività.



6.4  L’Appaltatore si  obbliga  altresì  a  rispondere  e  a  manlevare la  Stazione  Appaltante  da ogni 
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi,  compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a 
mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso 
con l’esecuzione del  presente Contratto,  salvo che le  pretese risarcitorie  derivino da azioni  e/o 
omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e 
manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da 
violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del presente Contratto.

6.5  L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del 
presente Contratto.

6.6  L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti  con i 
subappaltatori,  con sub-contraenti,  sub-fornitori  o comunque con ogni altro  soggetto interessato 
all’intervento apposite clausole che prevedano: i) l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in 
tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 
83,  convertito  in  L.  7  agosto  2012,  n.  134;  ii)  l’esecuzione  dei  pagamenti  del/dei  corrispettivi 
subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea 
documentazione  attestante  l’avvenuto  versamento  all’erario  delle  ritenute  sui  redditi  di  lavoro 
dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a 
fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 7 – Attività di controllo e termini per la verifica di conformità

7.1 Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione, 
identificare tempestivamente le possibili cause che possono influire negativamente sulla predetta 
progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive, identificare tempestivamente la necessità 
di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative e pareri rispetto a quanto 
già in possesso del progettista, verificare, in conformità a quanto stabilito all’interno del Capitolato 
D’oneri,  al  Progetto  Definitivo  con  i  relativi  allegati  posto  a  base  di  gara  o  le  disposizioni 
progettuali  con  gli  Organi/Strutture  interne  all’Amministrazione  committente  e  agevolare  la 
redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e assicurando un continuo confronto 
con il professionista, l’Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici, anche a cadenza 
settimanale, con il R.U.P. e con i referenti tecnici all’uopo indicati, nel corso dei quali l’Appaltatore 
dovrà produrre la documentazione progettuale in progress sia in formato cartaceo che in formato 
elettronico, anche per consentire la valutazione da parte del R.U.P. o del referente tecnico da lui 
incaricato del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al rispetto dei termini di 
consegna di cui al precedente articolo 5.

7.2  Il R.U.P. potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare la richiesta di 
compensi ulteriori da parte dell’Appaltatore, richiedere incontri ulteriori rispetto a quelli di cui al 
punto  7.1.,  anche  al  fine  di  far  fronte  a  particolari  problematiche  progettuali,  tecniche  o 
amministrative,  oltre  che  pianificare  incontri  mirati  con  i  soggetti  incaricati  della  verifica  “in 
progress” della progettazione in questione.

7.3. L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto nel 



presente  Contratto  sarà  effettuato  dal  R.U.P.  o  dal  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  se 
nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del Codice 
dei Contratti.

Articolo 8 – Subappalto

8.1 L’Appaltatore, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art. 31, comma 8 ed art. 105 del 
Codice dei contratti, in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività: attività 
relative al Responsabile dell’organizzazione sanitaria.

8.2 Il subappalto non è ammesso fatti salvi i casi di cui all’art. 31, comma 8 del Codice dei contratti, 
comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  dell’articolo  105  del  medesimo Codice  dei 
Contratti.

8.3 La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 
l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti  da  esso  corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  o  cottimisti,  corredate  dalla 
documentazione  attestante  l’osservanza degli  obblighi  previsti  dalla  legge in  tema di  regolarità 
fiscale, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

8.4 Ad ogni buon conto, l’Appaltatore dà atto che il subappalto non comporta alcuna modifica agli 
obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane l’unico soggetto responsabile nei 
confronti della Stazione Appaltante di quanto subappaltato; peraltro, l’Appaltatore è responsabile 
dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili al 
subappaltatore o al suo personale.

Articolo 9 – Polizze assicurative e cauzione definitiva

9.1  L’Appaltatore ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
all’esercizio  del  “ramo  responsabilità  civile  generale”  nel  territorio  dell’Unione  Europea, 
contenente  l’impegno a rilasciare  la  polizza  di  responsabilità  civile  professionale  con specifico 
riferimento ai lavori progettati di cui all’art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.

9.2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del 
progetto che sarà posto a base di gara per la realizzazione dei lavori  di  cui alle premesse,  che 
abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione o maggiori 
costi.  In  caso  di  errori  od  omissioni  progettuali  la  Stazione  Appaltante  può  richiedere 
all’Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale 
o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

9.3  La  polizza  dovrà  essere  presentata  alla  Stazione  Appaltante  prima  o  contestualmente 
all’approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9.4.  La mancata  presentazione  della  polizza esonera la  Stazione  Appaltante  dal  pagamento dei 
corrispettivi professionali.

9.5.  L'Appaltatore assume altresì  in proprio ogni responsabilità civile  e penale per infortunio o 
danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della 
Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-
fornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente



Contratto  ovvero  in  dipendenza  di  omissioni,  negligenze  o  altre  inadempienze  relative 
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da 
parte  dell’Appaltatore  e/o  sub-appaltatore  e/o  sub-fornitore,  di  leggi,  decreti,  regolamenti, 
disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l’esecuzione del presente 
Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la 
Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai 
beni di cui sopra. 

9.6 Ai sensi dell’articolo 103 del D.L. 50/2016, l’Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria 
a titolo di cauzione definitiva relativa al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione,  pari  ad € 728.430,58,  polizza n. 1680.00.27.2799746830 intestata a RTI 
STEAM  SRL –  PROMEDIA SRL –  CATASTI  ING.  VALTER  –  PACCARA DOTT.  GEOL. 
PAOLO rilasciata da SACE BT S.p.A. emessa in data 15/10/2018. 

9.7 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

9.8  La garanzia,  per il  rimanente ammontare residuo del 20% (venti  per cento),  cessa di avere 
effetto  ed  è  svincolata  automaticamente  all'emissione del  certificato  di  collaudo provvisorio;  lo 
svincolo  e  l’estinzione  avvengono  di  diritto,  senza  necessità  di  ulteriori  atti  formali,  richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

9.9 La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 
le  spese dei  lavori  da eseguirsi  d’ufficio  nonché per  il  rimborso delle  maggiori  somme pagate 
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia 
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, 
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

9.10 La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante secondo quanto stabilito dal capitolato d’oneri; 
in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia 
può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di 
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

9.11  La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di 
collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 10 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti

10.1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

10.2 E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 11 - Recesso

11.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni 
momento, dandone preavviso, non inferiore a venti giorni, all'appaltatore ai sensi dell’articolo 2237 



co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del 
recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento di quanto dovuto, ai sensi 
dell’art.109 del Codice dei contratti, sino al momento del recesso.
L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 
indennizzo  e/o  rimborso  delle  spese  e  non potrà  pretendere  qualsivoglia  ulteriore  compenso a 
qualsiasi titolo.

11.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell’articolo 15 che segue.

Articolo 12 – Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità

12.1 Costituiscono causa di risoluzione del contratto, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice 
dei contratti, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, per il sopravvenire nei confronti 
dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159/2011 in materia antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 
80 del Codice dei contratti;
b) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 
irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono la  capacità  di  contrattare  con la 
pubblica amministrazione;
c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136/2010, in 
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

12.2 Oltre ai casi di cui all’articolo 12.1, costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, ai 
sensi dell’art. 108, i seguenti casi:
d) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto 
delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle attività;
Costituiscono  altresì  causa  di  risoluzione  del  contratto,  e  la  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di 
risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti i seguenti casi:
f) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la 
salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45,  
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore 
per la sicurezza;
g) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 
motivo;
h) rallentamento  dei  servizi,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare  la 
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
i) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
l) azioni  o  omissioni  finalizzate  ad  impedire  l’accesso  al  cantiere  al  personale  ispettivo  del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli 
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81/2008;
m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, 
comma 1, del Decreto n. 81/2008 ovvero per la ripetizione di violazioni in materia di salute e  
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81/ 2008;
n) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile la Stazione 
appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta 
nei confronti dell’appaltatore o dei componenti/dirigenti la compagine sociale con funzioni 



specifiche  relative  all’affidamento  alla  stipula  e  all’esecuzione  del  contratto  sia  stata  disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 
318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis 
c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

12.3  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  o  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della 
decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio
o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la 
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza 
delle attività.

12.4 Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante,  secondo le modalità sancite dall’art.  110 del 
Codice dei contratti.

12.5  Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio 
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,dell’art. 110 del Codice 
dei Contratti oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 
2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di 
divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano 
nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro 
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

12.6 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della risoluzione la Stazione 
Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in 
conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi 
i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore 
risarcimento del maggior danno.

Articolo 13 – Riservatezza e proprietà dei documenti

13.1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso 
se  non per  l’esecuzione  dell’Appalto.  L’Appaltatore  risponderà  a  tal  fine  anche  per  il  proprio 
personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti 
per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, e anche quelli da 
quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e 
devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.

13.2.  Per  effetto  del  pagamento  del  corrispettivo  convenuto  ai  sensi  del  precedente  articolo  4, 
resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e 
sfruttamento economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati 
prodotti all’esito delle attività di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi 
Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del 
presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli 
elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, 
potendo  apportarvi  varianti,  modifiche  ed  altri  interventi  di  qualunque  genere  ove  riconosciuti 
necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.
L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti 



commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno 
collaborato  per  la  realizzazione  degli  stessi,  abbiano  preventivamente  fornito  piena  ed 
incondizionata  liberatoria  e  consenso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  allo  sfruttamento 
tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. 
L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia 
azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale
vantati sui materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale 
predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da 
terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

14.1  Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy, di essersi reciprocamente 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

14.2  Le  Parti  dichiarano,  inoltre,  che  i  dati  forniti  con  il  presente  Contratto  sono  esatti  e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 15 – Elezione di domicilio

15.1  L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio 
come segue: in via Venezia 59/15 C – 35131 Padova.
15.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione 
del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 16 – Foro esclusivo

16.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, Contratto, 
saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 17 – Spese contrattuali, imposte, tasse

17.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti e 
disegni di progetto;

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 
delle attività e l’eventuale a messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 
passi  carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione delle attività;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del Contratto;



e) ai  sensi  del  combinato  disposto dello  articolo  73,  comma 4,  del  Codice  dei  Contratti  e  del 
Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, l’operatore economico che si
aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare, entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 
serie speciale relativa ai contratti pubblici.

17.2  Sono altresì  a  carico  dell’Appaltatore tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la 
gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del collaudo tecnico amministrativo.

17.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole 17.1 e 17.2 che precedono, le 
maggiori  somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e  trova applicazione l’articolo 8 del 
Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici.

17.4  A carico  dell'Appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

17.5  Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali 
e previdenziali esclusi.
****
Il  presente  contratto  è  formato  su  supporto  digitale  e  sottoscritto  con  firma  digitale  da 
ciascuna delle Parti.

L’Appaltatore

La Stazione Appaltante

L’Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara che il 
presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, 
con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole 
Articolo 3 - Oggetto.
Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento.
Articolo 5 - Termini per l’esecuzione delle prestazioni. Penali.
Articolo 6 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi.
Articolo 10 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti.
Articolo 11 - Recesso.
Articolo 12 - Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità.
Articolo 13 - Riservatezza e proprietà dei documenti.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali.
Articolo 15 - Elezione di domicilio.
Articolo 16 - Foro esclusivo.
Articolo 17 - Spese contrattuali, imposte, tasse.

L’Appaltatore

La Stazione Appaltante




