

COMMITTENTE



REGIONE UMBRIA



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2

Via Donato Bramante, 37 - 05100 Terni

OPERA



NUOVO OSPEDALE TERRITORIALE DEL COMPENSORIO DI NARNI E AMELIA

PROGETTISTI

COORDINAMENTO PROGETTUALE: ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI



LENZI CONSULTANT S.r.l.



Progettazione Architettonica:

Arch. Braccio Oddi Baglioni
Arch. Marcella Fedele
Arch. Laura Grimaldi
Arch. Eleonora Smargiassi



Via Adda 55 - 06098 Roma www.lenzi.biz - info@lenzi.biz

GIOVANNI CUCINI ARCHITETTO

studio for architects

Progettazione Architettonica Sostenibile:

Arch. Giovanni Cucini
Arch. Davide Brembilla

Via S. Alessandro, 3 - 24122 Bergamo www.straar.eu - segreteria@straar.eu



COOPROGETTI

COOPROGETTI SOC. COOP

Coordinamento Progettazione Ambientale:
Ing. Walter Tomassoli
Coordinamento Progettazione Implantistica:
Ing. Valter Fabio Filippetti

Via della Piaggiola, 152 - 6024 Gubbio www.cooprogetti.it - staff@cooprogetti.it

GROUPE6 ARCHITECTES

Progettazione Architettonica:

Arch. Olivier Felix-Faure
Ing. Salvatore Carvelli

Cours de la Libération-Général de Gaulle, 98 - 38100 Grenoble
www.groupe6.fr - architectes@groupe6.fr

GEN 17	AGGIORNAMENTO 2	ARCH. LAURA GRIMALDI	ARCH. CRISTIANA SCARPAROLO	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
MAG 11	CONSEGNA PROGETTO	ARCH. LAURA GRIMALDI		ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 10	AGGIORNAMENTO	ARCH. LAURA GRIMALDI		ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
SET 09	ACCREDITAMENTO	ARCH. LAURA GRIMALDI		ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 08	CONSEGNA PROGETTO	ARCH. LAURA GRIMALDI		ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
DATA	OGGETTO	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

TIPO D'ELABORATO

DOCUMENTAZIONE

FASE D'INCARICO

AGGIORNAMENTO 2 - DEFINITIVO

OGGETTO DELLA TAVOLA

QUADRO ECONOMICO GENERALE

N° ELABORATO

QEG 01

FILE: TR01D V QEG01 r01.dwg

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
A	Lavori a base d'asta		Totale lavori	Importo della m.o. non soggetto a ribasso	Importo lavori al netto degli oneri della m.o.
A.1	cat	Lavori a corpo			
			[a]	[b]	c = [a-b]
A.1.1	OG1	Opere Edili - strutture	€ 10.258.019,24	€ 2.199.913,76	€ 8.058.105,48
A.1.2	OG1	Opere Edili - finiture	€ 11.135.306,58	€ 3.263.184,12	€ 7.872.122,46
A.1.3	OS4	Impianti elevatori	€ 518.350,00	€ 104.134,80	€ 414.215,20
A.1.4	OG1	Sistemazioni esterne	€ 2.706.532,43	€ 580.131,34	€ 2.126.401,09
A.1.5	OS30	Impianti Elettrici e Speciali	€ 6.029.302,20	€ 567.460,98	€ 5.461.841,22
A.1.6	OS3	Impianti meccanici	€ 6.544.301,67	€ 941.738,93	€ 5.602.562,74
A.1.7	OS28	Impianti idraulici e gas medicali	€ 4.341.653,90	€ 919.253,57	€ 3.422.400,33
		Totale	€ 41.533.466,02	€ 8.575.817,50	€ 32.957.648,52
RIEPILOGO ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO					
Oneri della sicurezza propri dell'impresa non soggetti a ribasso [calcolato su cat prevalente OG1] [d1]					€ 590.990,03
Importo lavori al netto degli oneri e del costo della manopera [da assoggettare a ribasso] [c-d]					€ 32.366.658,49
Totale Oneri della sicurezza determinati in fase di progettazione (Linee guida p.to 2.1) [d1]					€ 590.990,03
Costi della sicurezza di cui al P.S.C. - p. 4 Allegato XV del D Lgs n 81/2008 e s.m. e i. [d2]					(*) € 2.184.977,41
Totale costi ed oneri per la sicurezza [d=d1+d2]					€ 2.775.967,44
Importo della manodopera [b]					€ 8.575.817,50
Totale lavori al lordo della sicurezza e della m.o.					€ 43.718.443,43
B	Somme a disposizione				
B.1	Spese tecniche, collaudi, etc.				€ 2.741.479,16
B.2	Analisi terreni di scavo per recupero e riutilizzo				€ 20.000,00
B.3	Accantonamento 3% art. 13 c 4 LR 3/2010				€ 1.311.553,30
B.4	Incentivo art 113 c 2 D Lgs 50/2016 (1%)				€ 437.184,43
B.5	Spese di pubblicità				€ 50.000,00
B.6	Contributo spettante all'AVCP				€ 800,00
B.7	Allacciamento pubblici servizi				€ 1.200.000,00
B.8	Accantonamento di cui art 205 D Lgs 50/2016 (1%)				€ 437.184,43
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, statico e specialistici				€ 551.372,36
B.10	Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti				€ 2.185.922,18
B.11	Oneri per espropri				€ 145.279,00
B.12	I.V.A. su lavori 10%				€ 4.371.844,34
B.13	C.N.P.A.I.A. 4%				€ 131.714,06
B.14	I.V.A. su spese tecniche 22%				€ 753.404,43
	Totale somme a disposizione				€ 14.337.737,69
			TOTALE COMPLESSIVO		€ 58.056.181,12
	(*) Importo derivato da specifico cme all'interno del PSC				