
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2

Sede Legale: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 423 del 15/03/2023

Oggetto: PNRR - Missione 6-Investimento C2-1.2 "Verso un Ospedale sicuro e 
sostenibile" - Procedura aperta telematica per l'affidamento mediante appalto integrato 
della  progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento
sismico dell�Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto in località Ciconia (CUP: 
F46G21001580001). Determina a contrarre - Approvazione Fascicolo di gara. 

CIG: 9597874030

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv.  1069 del Servizio Proponente,  SERVIZIO
PATRIMONIO

Hash documento formato .pdf (SHA256):
58490d6619278fdf5be3429b7914804e68850a59cee59e2670b530e72a5dde65
Hash documento formato .p7m (SHA256): 
86531b69029b157547736d62e2deba3346ac20aa66d6a7a53e9c4277f2a05681
Firmatari: Simona Bianchi,Maria Cristina Vagaggini,Maria Luisa Morina,Francesco Silvani,Piero Carsili

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario : Dr.ssa Simona Bianchi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e  
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Massimo De Fino)

* Documento sottoscritto con firma digitale



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 423 DEL 15/03/2023

Normativa di riferimento:
Visti:

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “Attuazione delle direttive  
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,  
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,  
dell’energia,   dei   trasporti   e   dei   servizi  postali,   nonché   per   il   riordino  della  disciplina  
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 il   Decretolegge  16   luglio   2020,   n.   76   e   ss.mm.ii.,   recante   “Misure   urgenti   per   la  
semplificazione e l’innovazione digitali” convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 
2020, n. 120;

 il   Decretolegge   31   maggio  2021,   n.   77,   recante   “Governance   del  Piano   nazionale  di  
ripresa e resilienza e prime misure di  rafforzamento delle  strutture  amministrative  e  di  
accelerazione e snellimento delle  procedure”,  convertito,  con modificazioni,   in  legge 29 
luglio 2021, n. 108;

 il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, recante “Definizione degli  
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71  
e 98 del d. lgs. n. 50 del 2016”;

 le   Linee   Guida   A.N.A.C.  n.   1,   recanti:   “Indirizzi   generali   sull'affidamento   dei   servizi  
attinenti   all'architettura   e   all'ingegneria”,  approvate  dal   Consiglio   dell’Autorità   con 
Deliberazione n.973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera n. 
138 del 21 febbraio 2018 e successivamente con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 
del 15 maggio 2019;

 le Linee Guida A.N.A.C. n. 3, recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  
procedimento   per  l’affidamento   di   appalti   e   concessioni”,  approvate  dal   Consiglio 
dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, e successivamente aggiornate 
al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

 la DGR n. 662 del 30/06/2022, recante:  “PNRR MISSIONE 6 SALUTE C 1 e 2. Art.  5  
Contratto Istituzionale di Sviluppo. Delega delle attività alle Aziende Sanitarie Regionali. 
Assegnazione risorse, accertamento e prenotazione impegno di spesa”;

 la Delibera del Direttore Generale n. 716 del 29/04/2022, recante: “Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20222024  Approvazione”;

 la  Delibera   del   Direttore   Generale   n.   1365   del   21/09/2021   recante   “Approvazione 
Regolamenti   Aziendali   recanti   Disciplina   per   la   corresponsione   degli   incentivi   per   le  
funzioni   tecniche   previsti   dall’art.   113   del   D.   Lgs.   50/2016   per   Beni/Servizi   e  
Lavori/Manutenzioni”.

Richiamati:
 la Delibera del Direttore Generale n. 330 del 25/02/2022 (integrata a modifica con Delibera 

del  Direttore  Generale  n.  658  del   20/04/2022),   recante   “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  
Resilienza (PNRR)  Missione 6: Salute – Interventi Component 1 e Component 2, afferenti  
il territorio dell’Azienda USL Umbria 2. Determinazioni”;



 la Delibera del Direttore Generale n. 1233 del 28/07/2022, recante “Programma Triennale  
dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed Elenco annuale 2022. Aggiornamento. Approvazione”;

 la  Determinazione Dirigenziale  n.  5407 del  05/09/2022, recante  “Miglioramento sismico 
Presidio Ospedaliero di Orvieto – Nomina R.U.P.”;

 la Delibera del Direttore Generale n. 1964 del 16/12/2022, recante:  “PNRR  Missione 6  
Investimento C2.1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile"  Intervento di Miglioramento  
sismico   dell’Ospedale   Santa   Maria   della   Stella   in  Orvieto   in   località   Ciconia   (CUP:  
F46G21001580001).   Approvazione   del   Progetto   di  Fattibilità   Tecnica   ed   Economica 
(P.F.T.E.) e Validazione”.

Documento Istruttorio:
Con Delibera del Direttore Generale n. 330/2022 (integrata a modifica con Delibera del Direttore 
Generale n.  658/2022), recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  Missione 6:  
Salute – Interventi Component 1 e Component 2, afferenti il territorio dell’Azienda USL Umbria 2.  
Determinazioni”,  questa  AUSL ha  individuato,   tra  altro,   l’Intervento  di  Miglioramento  sismico 
dell’Ospedale Santa Maria della Stella in Orvieto in località Ciconia (CUP: F46G21001580001) – 
importo complessivo € 7.347.053,00 –  rientrante nell’ambito della Missione 6 – Investimento C2 – 
1.2   “Verso   un   Ospedale   sicuro   e   sostenibile”,   e   finanziato  dall’Unione   Europea   – 
NextGenerationEU.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, 
in   legge   29   luglio   2021,   n.   108,   si   è   ritenuto   di   procedere   all’affidamento   congiunto   della 
progettazione e dell’esecuzione dei relativi lavori,  ponendo a base di gara il Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica (P.F.T.E.)  di cui all’articolo 23, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, Progetto 
redatto – in esito alla R.D.O. M.E.P.A. n. 2971480/2022 –  dallo Studio Professionale “Giannantoni 
Ingegneria Srl”, con sede legale in Foligno, via delle Industrie, 54 – C.F. e P.I.  03507800542. 

Sul P.F.T.E.,  acquisito  con note pec  prot.  nn. 104601/104604/104607/104608 del 09/05/2022, è 
stata  convocata   la  Conferenza   dei   Servizi,   di   cui   all’art.   14–bis   della   Legge   n.   241/1990;   il 
medesimo è stato, quindi, sottoposto a verifica preventiva ai sensi dell’art. 26 del citato D. Lgs. 
50/2016 e, conseguentemente, validato dal R.U.P., arch. Maria Luisa Morina, in quanto conforme 
alle disposizioni di cui all’art.  23, comma 5, del Codice dei Contratti  Pubblici,  ed in  linea con 
quanto   esplicitato   nelle  Linee   Guida   per   la   redazione   del   progetto   di   fattibilità   tecnica   ed  
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC 
approvate il 29 luglio 2021 dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Con Delibera del Direttore Generale n. 1964 del 16/12/2022, si è proceduto all’approvazione del 
Progetto   di   Fattibilità   Tecnica   ed   Economica   (P.F.T.E.)   di   cui   al   punto   precedente,   dando, 
conseguentemente,  mandato  al  Servizio  Patrimonio,  per   l’espletamento  di  una  procedura  aperta 
telematica, ai sensi degli articoli 44, 58, 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’Affidamento  
in forma integrata della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della realizzazione dei lavori  
di miglioramento sismico dell’Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto sito in località Ciconia  
(CUP:   F46G21001580001),   sulla   base   del   summenzionato  P.F.T.E.,  e  secondo   il   criterio   di 
aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,   individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità prezzo, prevedendo:

- un lotto unico, in quanto è stata scelta la forma dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 48 del 
D.L.   77/2021   e   ss.mm.ii.,   nell’ottica   della   semplificazione   e   della   economicità   del 
procedimento,   al   fine   di   consentire   una   totale   omogeneità   ed   un   unico   riferimento   per 



l’Amministrazione   in   relazione   tanto   alla   progettazione   degli   interventi   quanto   alla 
realizzazione degli stessi;

- una durata dell’appalto di  n.  835 (ottocentotrentacinque)  giorni,  decorrenti  dalla  data  di 
sottoscrizione del relativo contratto, di cui n.  60  (sessanta) giorni, naturali  e consecutivi, 
decorrenti  dalla  data  di sottoscrizione del contratto, per la progettazione Definitiva,  n. 45 
(quarantacinque) giorni, naturali  e consecutivi,  decorrenti dalla data del ricevimento della 
comunicazione   da   parte   dell’Amministrazione   di   avvenuta   approvazione   del   progetto 
definitivo,   per   la   Progettazione   Esecutiva,   e  n.   730   (settecentotrenta)   giorni,   naturali   e 
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna, per la realizzazione dei lavori;

- un importo a base di gara, da sottoporre a ribasso, pari ad € 5.172.750,62 al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge, come da Quadro economico di seguito riportato:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ai sensi del DM 
17.06.2016 esclusi oneri ed iva  €              270.370,43   €                  270.370,43 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ai sensi del DM 
17.06.2016 esclusi oneri ed  iva  €              170.333,09  €                   170.333,09 

somma    €                  440.703,52 
LAVORI

1. CORPO  €                                    
2. MISURA   €            4.732.047,10   
3. ECONOMIA  €                                    
di cui incidenza della manodopera  €                811.820,75   
di cui oneri della sicurezza  €                105,601,34   
4. COSTI SICUREZZA (Connessi al PSC e non 
soggetti a ribasso)

 €               266.294,76   

TOTALE LAVORI    €                4.998.341,86 
     

B) IMPORTO LAVORI + PROGETTAZIONE     €               5.439.045,38 
IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A 

RIBASSO    €                5.172.750,62 
     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti  iva compresa  €                   111.769,88 
Attività specialistiche, indagini e prove iva ed oneri compresi  €                    86.436,90 
Indagini geognostiche iva ed oneri compresi  €                    16.500,00 
Allacci  iva ed oneri compresi  €                      4.000,00 
Esecuzione dei Lavori (DLCoord. Sic.  
Contabilità) compenso  €                   320.822,27 

Verifiche per Validazione PFTE compenso  €                                    
Verifiche per Validazione DEFINITIVO ed 
ESECUTIVO

compenso  €                   109.222,55 

spesa per redazione relazione geologica compenso  €                    30.327,39 
Diritti di utilizzo del brevetto (compresi IVA E 
CNPAIA) iva ed oneri compresi  €                   120.000,00 

spesa commissione giudicatrice iva ed oneri compresi  €                    10.000,00 
spese per prove di laboratorio, accertamenti e 
verifice tecniche

iva ed oneri compresi  a carico dell'impresa 

Spese tecniche PFTE iva ed oneri compresi  €                   123.067,48 



Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 (1,8%)  €                    97.902,82 
Spese per pubblicità GARA e successive 
pubblicazioni      Contributo AVCP

iva ed oneri compresi  €                      6.000,00 

Verifiche e Collaudi compenso  €                   102.392,01 
I.V.A. sui lavori   10%  €                   499.834,19 
IVA ed oneri SU SPESE PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA 4%+22%  €                   118.461,11 

IVA ED ONERI SULLA DLCOORD.SIC
CONTABILITA' 4%+22%  €                    86.237,03 

IVA ED ONERI SU VALIDAZIONE PFTE 4%+22%  €                                   
IVA ED ONERI SU VALIDAZIONE DEFINITIVO 
e ESECUTIVO

4%+22%  €                    29.359,02 

IVA ED ONERI SU REDAZIONE RELAZIONE 
GEOLOGICA

4%+22%  €                      8.152,00 

IVA ED ONERI SU COLLAUDO 4%+22%  €                    27.522,97 
arrotondamento    

D) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €                1.908.007,62 
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 

PROGETTATA (B+D)    €               7.347.053,00 

Trattandosi di intervento finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, trovano 
applicazione per lo stesso, gli obblighi e i principi specifici del PNRR, tra cui:

 l’obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione 
di   un   monitoraggio   in  itinere,   del   corretto   avanzamento   dell’attuazione   per   la   precoce 
individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

 l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione 
del finanziamento degli  stessi  costi  da parte del dispositivo e di altri  programmi dell’Unione 
europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 
2021/241   ed   in   coerenza   con   la   circolare   del   Ministero   dell’economia   e  delle  finanze  – 
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  –  Servizio  centrale  per il  PNRR  n.  33  del 
31/12/2021;

 gli  obblighi  in materia di comunicazione ed informazione attraverso l’esplicito riferimento al 
finanziamento da parte della Unione europea e all’iniziativa “Next Generation EU”;

 il superamento dei divari territoriali;
 il principio del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali,  cd. “Do No 

Significant Harm” (di seguito “DNSH”),  secondo il quale nessuna misura finanziata deve 
arrecare danno agli obiettivi ambientali,   in coerenza con l’art.  17 del Regolamento (UE) 
2020/852, principio teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino 
la mitigazione dei cambiamenti climatici;

 il   principio   del   contributo   all’obiettivo  climatico   e   digitale   (cd.  tagging),   teso   al 
conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

 il principio volto a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità per il quale trovano applicazione i dispositivi di cui 
all’articolo  47,  del  D.L.  77/2021 e ss.mm.ii,  viste   le  Linee  Guida  adottate  con  Decreto 
Ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, 
del 7 dicembre 2021, con le quali sono state definite modalità e criteri applicativi delle sopra 
richiamate disposizioni dell’art.47 del D.L. 77/2021.
Al riguardo, con riferimento nello specifico agli obblighi assunzionali previsti al comma 4 
del   citato   art.   47,   che   prevede   una   quota   pari   almeno   al   30   per   cento,   di   assunzioni 



necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali, sia di giovani (persone con età inferiore ai 36 anni) sia di donne, e considerata 
altresì, per le Stazioni Appaltanti,  la possibilità disposta al comma 7, di derogare alle misure 
di cui al comma 4, “ […] dandone adeguata e specifica motivazione,  qualora l’oggetto del  
contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati, ne  
rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di  
efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse  
pubbliche”, si precisa che, per la procedura di gara in argomento, dovranno essere garantite, 
in  caso di aggiudicazione,  nuove assunzioni  giovanili  e femminili,  così  come di  seguito 
specificato:
ASSUNZIONI GENERAZIONALI: 
Per la determinazione delle percentuali di assunzioni di giovani (con età inferiore ai trentasei 
anni), da garantire sia nella fase progettuale che nella fase di esecuzione dei lavori,  si è 
tenuto  conto  di  una recente  pubblicazione  da parte  del  Ministero  dell’Economia e  delle 
Finanze   –   Dipartimento   della   ragioneria   generale   dello   Stato,   avente   ad   oggetto:   “La 
condizione dei giovani in Italia e il potenziale contributo del Piano Nazionale di Ripresa e  
Resilenza  per  migliorarla”.     In   tale  documento  viene   riportata  una sintesi  dei  dati  EU
KLEMS rappresentativa della quota dei lavoratori, per fasce di età, e per settori di attività 
economica, classificando quali “Settori ad alta intensità giovanile” quelli aventi una quota 
uguale o eccedente quella media del totale economia,  con un Indice = 1, e al contrario,  
“Settori  a bassa intensità  giovanile” quelli  aventi  una quota inferiore a quella media del 
totale economia, con un Indice = 0.
Il  settore  “Servizi  professionali,   scientifici  e   tecnici”,  con una quota  percentuale  pari  al 
10,45% risulta “a bassa intensità  giovanile”, con un Indice = 0, ragione per la quale si è 
ritenuto opportuno potenziare le assunzioni giovanili in tale ambito, prevedendo un obbligo 
di assunzioni di under36, nella fase di PROGETTAZIONE, pari almeno al 15%.
Il settore “Costruzioni”, con una quota percentuale pari al 12,01% risulta “ad alta intensità 
giovanile”, con un Indice = 1, ragione per la quale si è ritenuto di mantenere la medesima 
quota   percentuale   del   12,00%   quale   obbligo   assunzionale   di   under36,   nella   fase   di 
ESECUZIONE LAVORI.
Imporre una quota pari almeno al 30 per cento, di assunzioni necessarie per l’esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali,  determinerebbe 
evidenti difficoltà, in ragione della necessaria e peculiare esperienza richiesta, collegata alla 
complessità dell’opera ingegneristica in argomento.
ASSUNZIONI DI GENERE: 
Nella fase di PROGETTAZIONE, si prevede una quota percentuale pari almeno al 18,5% di 
donne da assumere per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse   o   strumentali,   percentuale   determinata   in   quanto   rappresentativa   del   tasso   di 
occupazione   femminile   rilevato   a   livello   nazionale   (Dati   ISTAT   2020)   nel   settore 
“Ingegneri,   Architetti   e   Professioni   assimilate”.   Imporre   il   raggiungimento   della   quota 
percentuale   del   30%   di   occupazione   femminile   nelle   assunzioni   necessarie  per 
l’espletamento dell’attività progettuale, i cui tempi sono stati stimati complessivamente in 
105   (centocinque)   giorni,   determinerebbe,   inoltre,   nel   breve   periodo,   un   onere   troppo 
gravoso da sostenere per l’appaltatore.
Nella fase di ESECUZIONE DEI LAVORI, si prevede una quota percentuale pari almeno al 
9,7% di donne da assumere per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 
esso connesse o strumentali, percentuale determinata in quanto rappresentativa del tasso di 



occupazione   femminile   rilevato   a   livello   nazionale   (Dati   ISTAT   2020)   nel   settore 
“Costruzioni”.
Imporre il raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile nelle 
assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto stesso, o per la realizzazione di attività 
ad   esso   connesse   o   strumentali,   determinerebbe   evidenti   difficoltà   in   ragione   delle 
caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere.

Ciò premesso, al fine dell’avvio della procedura di gara di che trattasi:
 è stato individuato, ai sensi  dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, quale  responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.),  il geom. Francesco Silvani  (Determinazione Dirigenziale n. 5407 
del 05/09/2022);

 è   stato   acquisito,  per   gli   adempimenti   di   cui   all’art.   3   della   legge   136/10,  il   Codice 
Identificativo di Gara (CIG) n. 9597874030;

- è stato predisposto il fascicolo di gara, composto dalla seguente documentazione, allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale:

 Bando di gara;
 Disciplinare di gara con i relativi allegati:

 Disciplinare Telematico e Timing di gara (Allegato 1),
 Modello Istanza di partecipazione (Allegato 2),
 Documento di Gara Unico Europeo  DGUE (Allegato 3),
 Tabella Requisiti Professionali (Allegato 3bis),
 Modello Dichiarazioni integrative (Allegato 4),
 Modello Dichiarazione assenza conflitto di interesse Titolare Effettivo (Allegato 5),
 Modello Dichiarazione Progettista indicato (Allegato 6),
 Patto di integrità (Allegato 7),
 Modello Offerta Economica e Temporale (Allegato 8),

 Capitolato Speciale di appalto – Parte Amministrativa;
 Capitolato Informativo;
 Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.);
 Relazione di Sostenibilità dell’opera – Prime indicazioni;
 Prospetti di calcolo dei corrispettivi di progettazione a base di gara;
 Schema di contratto,

oltre che dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica (comprensivo di tutti gli elaborati 
tecnici) approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1964 del 16.12.2022, il medesimo 
parte integrante e sostanziale del presente atto se pur non materialmente allegato.

Invero:

richiamati gli articoli 72 e 73 del D.lgs. n.50/2016 che disciplinano le modalità di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara in ambito comunitario e nazionale,

visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 (pubblicato in G.U.R.I. serie generale n.20 del 
25/1/2017) recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di  
gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, emanato ai sensi 
del citato art.73, 

ai fini della pubblicazione del Bando di Gara di che trattasi, previa richiesta di n.3 preventivi ed in 
esito  alla  Trattativa  Diretta  n.  3201024/2022 espletata  all’interno  del  Mercato  Elettronico  della 



Pubblica Amministrazione (MePA), con Delibera del Direttore Generale n. 1879 del 02/12/2022, il 
Servizio di  Pubblicazione di  n.  1  Bando  in G.U.U.E.,   in  G.U.R.I.  oltre  che  in estratto   in  n.  2  
quotidiani  nazionali  e n. 2 quotidiani  locali,  per l’affidamento  in  forma integrata  dei  lavori di  
miglioramento sismico dell’Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto sito in località Ciconia è 
stato affidato,  ai  sensi dell’art.  1 comma 2 lett.  a) del D.L.   16 luglio 2020, n.  76 e ss.mm.ii., 
all’operatore economico “STC MANAGING SRL”, con sede legale in Via Sant’Antonio n. 73 – 
76121 Barletta (BT), P.IVA 07841320729, a fronte di una spesa di € 979,00 oltre iva e marca da 
bollo da € 16,00, per un totale di € 1.210,71. 
Al   medesimo   operatore   economico   è   stato   richiesto   ulteriore   preventivo   per   la   successiva 
pubblicazione, ai sensi di legge, dell’Esito di Gara; preventivo inviato con nota pec acquisita al prot. 
n. 272740 del 30/12/2022, pari ad € 844.61 oltre iva e marca da bollo da € 16,00, per un totale di € 
1.046,42, il medesimo ritenuto congruo ed in linea con spese precedenti per servizi analoghi. 

Il Bando di gara verrà pertanto pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.),
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) V serie Contratti Pubblici; 

- sulla  piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  all'indirizzo 
URL www.serviziocontrattipubblici.it,

e per estratto sui quotidiani:
- la Ragione,
- il Fatto Quotidiano,
- Il Messaggero ed. Umbria, 
- Il Giornale Area CentroSud.     

Tutti gli atti correlati alla procedura in argomento, saranno, altresì, resi disponibili, per un accesso 
gratuito,  diretto e completo,  sul profilo del committente al sito web  www.uslumbria2.it   e sulla 
piattaforma   telematica   Net4market,   all’indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl   .  

La spesa inerente alle pubblicazioni obbligatorie del Bando di gara, dell’estratto, e del successivo 
Esito di gara, come sopra specificato, pari complessivamente ad € 2.257,13 (importo comprensivo 
di iva e marche da bollo), sarà a carico dell’appaltatore, il quale provvederà a rimborsare la Stazione 
Appaltante entro giorni 60 dall’aggiudicazione. 

Questa AUSL procederà  alla corresponsione all'Autorità  Nazionale Anticorruzione,  della somma 
complessiva   di   €   800,00  quale   contributo   di   gara,  ai   sensi   della   Delibera   ANAC   n.   830   del 
21/12/2021,  mediante pagamento del MAV cumulativo che verrà  emesso per  il  quadrimestre  di 
riferimento; mentre la quota dovuta dagli operatori economici che parteciperanno alla procedura è 
pari ad € 200,00.

Per la presente procedura di gara, inoltre, ai sensi di legge, e visti i Regolamenti Aziendali recanti  
Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.  
Lgs.   50/2016   per   Beni/Servizi   e   Lavori/Manutenzioni”   approvati   con   Delibera   del   Direttore 
Generale   n.   1365   del   21/09/2021   ed   entrati  in   vigore   dalla   data   di   pubblicazione   dell’atto 
richiamato,   su  proposta  del  R.U.P.,  geom.  Francesco  Silvani,  con   apposito  provvedimento  del 
dirigente  verrà   individuata   la   struttura   tecnico  amministrativa  destinataria  dell’incentivo   riferito 



all’intervento; l’atto di individuazione riporterà espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli 
dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Come da Quadro Economico dell’intervento approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1964 
del 16/12/2022 e sopra riportato, l’importo previsto alla voce “Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016  
(1,8%)”, all’interno delle Somme a disposizione, risulta pari ad € 97.902,82.

Esito dell’Istruttoria
In considerazione di quanto sopra esposto,  si propone di adottare apposita deliberazione con la 
quale si dispone quanto segue:

1) di  prendere   atto  delle   premesse   contenute   nel   documento   istruttorio   che   si   intendono 
integralmente richiamate;

2) di richiamare la Delibera del Direttore Generale n. 1964 del 16/12/2022, con la quale, tra altro, è 
stato dato mandato al Servizio Patrimonio, per l’espletamento di una procedura aperta telematica, 
ai   sensi   degli   articoli   44,   58,   60   e   95   del  D.  Lgs.   50/2016   e   ss.mm.ii.,   avente   ad   oggetto 
l’Affidamento   in   forma   integrata   della   progettazione   definitiva   ed   esecutiva,  nonché   della  
realizzazione dei   lavori  di  miglioramento  sismico  dell’Ospedale  Santa  Maria  della  Stella  di  
Orvieto   sito   in   località   Ciconia,   sulla   base   del  Progetto   di   fattibilità   tecnica   ed   economica 
(P.F.T.E.),  e secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, prevedendo:

- un lotto unico, in quanto è stata scelta la forma dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 48 del 
D.L.   77/2021   e   ss.mm.ii.,   nell’ottica   della   semplificazione   e   della   economicità   del 
procedimento,   al   fine   di   consentire   una   totale   omogeneità   ed   un   unico   riferimento   per 
l’Amministrazione   in   relazione   tanto   alla   progettazione   degli   interventi   quanto   alla 
realizzazione degli stessi,

- una durata dell’appalto di  n.  835 (ottocentotrentacinque)  giorni,  decorrenti  dalla  data  di 
sottoscrizione del relativo contratto, di cui n.  60  (sessanta) giorni, naturali  e consecutivi, 
decorrenti  dalla  data  di sottoscrizione del contratto, per la progettazione Definitiva,  n. 45 
(quarantacinque) giorni, naturali  e consecutivi,  decorrenti dalla data del ricevimento della 
comunicazione   da   parte   dell’Amministrazione   di   avvenuta   approvazione   del   progetto 
definitivo,   per   la   Progettazione   Esecutiva,   e  n.   730   (settecentotrenta)   giorni,   naturali   e 
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna, per la realizzazione dei lavori,

- un importo a base di gara, da sottoporre a ribasso, pari ad € 5.172.750,62 al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge, così come dettagliato in premessa;

3) di procedere, conseguentemente, all’indizione della gara di cui al punto 2), tramite piattaforma 
telematica “Net4market”;

4) di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi quale “Determina a contrarre” ex art. 
32,   comma  2,   del  D.   Lgs.   50/2016   e   ss.mm.ii.,   per   l’affidamento  in   forma   integrata   della  
progettazione definitiva  ed  esecutiva,  nonché  della  realizzazione dei   lavori  di  miglioramento  
sismico dell’Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto sito in località Ciconia;

5) di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/10, è stato acquisito il CIG 
n. 9597874030;



6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 
5407 del 05/09/2022), è stato individuato quale responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il 
geom. Francesco Silvani;

7) di approvare  ad ogni effetto  di legge,  il  fascicolo di gara,  composto dai seguenti  documenti 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 Bando di gara,
 Disciplinare di gara con i relativi allegati:

 Disciplinare Telematico e Timing di gara (Allegato 1),
 Modello Istanza di partecipazione (Allegato 2),
 Documento di Gara Unico Europeo  DGUE (Allegato 3),
 Tabella Requisiti Professionali (Allegato 3bis),
 Modello Dichiarazioni integrative (Allegato 4),
 Modello Dichiarazione assenza conflitto di interesse Titolare Effettivo (Allegato 5),
 Modello Dichiarazione Progettista indicato (Allegato 6),
 Patto di integrità (Allegato 7),
 Modello Offerta Economica e Temporale (Allegato 8),

 Capitolato Speciale di appalto – Parte Amministrativa;
 Capitolato Informativo;

 Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.);
 Relazione di Sostenibilità dell’opera – Prime indicazioni;

 Prospetti di calcolo dei corrispettivi di progettazione a base di gara;
 Schema di contratto,
oltre   che  dal  Progetto  di   fattibilità   tecnica  ed  economica   (comprensivo  di   tutti  gli  elaborati 
tecnici) già approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1964 del 16.12.2022 alla quale si 
rimanda,   lo   stesso   P.F.T.E.   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente   atto   se   pur   non 
materialmente allegato; 

8) di disporre ai sensi della vigente normativa, la pubblicazione del Bando di gara:
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.),
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.),
- sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

e per estratto sui quotidiani:
- la Ragione,
- il Fatto Quotidiano,
- Il Messaggero ed. Umbria, 
- Il Giornale Area CentroSud;      

9) di pubblicare, altresì, tutti gli atti correlati alla procedura in argomento, per un accesso gratuito, 
diretto   e   completo,   sul   sito  www.uslumbria2.it    e   sul   sito   della   piattaforma   telematica 
Net4market, al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl   ;  

10) di dare atto che, a conclusione della procedura indetta, si procederà nelle modalità e nei termini 
previsti dalla legge, alla pubblicazione dell’esito di Gara;



11) di dare atto che la spesa inerente le pubblicazioni obbligatorie del Bando di gara, dell’estratto, e 
del successivo Esito di gara,  pari complessivamente ad  € € 2.257,13  (inclusa iva e marche da 
bollo), sarà  a carico dell’appaltatore,   il quale provvederà  a rimborsare la Stazione Appaltante 
entro giorni 60 dall’aggiudicazione;

 
12) di dare atto che occorre provvedere al pagamento della somma di € 800,00 quale contributo di 

gara   a   carico   della   Staziona   Appaltante   destinato   all'Autorità   Nazionale   Anticorruzione,   da 
corrispondere mediante pagamento del MAV cumulativo che verrà emesso per il quadrimestre di 
riferimento;

13) di dare atto  che  l’importo complessivo per la realizzazione dell’Intervento di Miglioramento  
sismico  dell’Ospedale Santa Maria della Stella in Orvieto in località  Ciconia.  Affidamento ai  
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. (CUP: F46G21001580001), pari 
ad € 7.347.053,00, imputabile al conto Co.Ge 300800100 “Immobilizzazioni in corso e acconti”, 
sarà finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;

14) di dare applicazione ai vigenti Regolamenti Aziendali recanti Disciplina per la corresponsione  
degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per Beni/Servizi  
e Lavori/Manutenzioni” approvati con Delibera del Direttore Generale n. 1365 del 21/09/2021, 
così   come espressamente   specificato   in  premessa,   rinviando  a   successivo  provvedimento  del 
Dirigente  l’individuazione   della   struttura   tecnico   amministrativa   destinataria   dell’incentivo 
riferito   all’intervento;   atto   che   riporterà   espressamente   le   funzioni/attività   svolte   dai   singoli 
dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma;

15) di trasmettere il provvedimento al Controllo di Gestione ed al Servizio Economico Finanziario 
di questa AUSL, per quanto di competenza;

16) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

17) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 33/2013.
 

Responsabile Amministrativo
(dr.ssa Maria Cristina Vagaggini)               

Responsabile Unico del Procedimento 
(geom. Francesco Silvani)
         Dirigente
               Servizio Patrimonio
                                                                                                              (arch. Maria Luisa Morina)    
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                                                                    Bando di gara 

                                                                 Lavori  

 

Legal Basis: 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 

P.IVA 01499590550 

Viale Donato Bramante 37          

Terni 05100 Italia 

Codice NUTS: ITI22 

Indirizzo Profilo del Committente: www.uslumbria2.it  

Indirizzo pec: aslumbria2@postacert.umbria.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Francesco Silvani  

Tel.: +39 0744204819 

E-mail: francesco.silvani@uslumbria2.it 

I.2) Appalto congiunto 

NO 

I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’interno 

della  piattaforma telematica Net4market all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl e sul profilo del 

committente, http://uslumbria2.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di 

gara e Contratti”, alla voce corrispondente alla procedura. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Organismo di diritto pubblico 

I.5) Principali settori di attività 
Salute 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 
APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN 

http://www.uslumbria2.it/
mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it
mailto:francesco.silvani@uslumbria2.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
http://uslumbria2.it/


                                                                                                 
 

 

 

 

 

2 

LOCALITA’ CICONIA. 

II.1.2) Codice CPV principale 

45223200-8 Lavori strutturali 

II.1.3) Tipo di appalto 
Lavori in Appalto integrato sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
(P.F.T.E.) ai sensi dell’art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021. 

II.1.4) Breve descrizione: 
Appalto finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU) - Attuazione della 
Missione 6 (Salute), Componente C2 Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile 
- PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 
APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN 
LOCALITA’ CICONIA. 

II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 5.439.045,38 EUR 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

45454000-4 Lavori di ristrutturazione  

71327000-6 Servizi di progettazione di strutture portanti. 

71220000-6 Servizi di progettazione architettonica 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITI22 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in forma integrata della progettazione definitiva ed 
esecutiva nonché della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale Santa 
Maria della Stella di Orvieto sito in località Ciconia. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di 
gara 

II.2.6) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: 5.439.045,38 EUR 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 
Durata in giorni: 835 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a 
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partecipare 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: SI’. Si rinvia ai documenti di gara. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Non sono previste Opzioni 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 
europea: sì  
L’appalto è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. 

II.2.14) Informazioni complementari 

L’importo complessivo posto a base di gara, da sottoporre a ribasso, è pari ad 5.172.750,62 

EUR (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e dei costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad 266.294,76  EUR), di cui 440.703,52 EUR per la progettazione ed 

4.732.047,10 EUR al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per i lavori. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 835 

giorni, di cui n. 60 giorni per la progettazione definitiva, n. 45 giorni per la progettazione 

esecutiva, e n. 730 giorni per la realizzazione dei lavori, nei termini meglio dettagliati nel 

Fascicolo di gara. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Per i requisiti di idoneità si rimanda a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Per i requisiti di capacità economica e finanziaria si rimanda a quanto dettagliato nel 
Disciplinare di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Per i requisiti di capacità tecnica professionale si rimanda a quanto dettagliato nel 
Disciplinare di gara. 

III.1.4) Requisiti specifici PNRR/PNC 

Per i requisiti specifici PNRR/PNC si rimanda a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara e 
nella documentazione del Fascicolo di gara 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte  
Data: XX.XX.XXXX 

Ora locale: 00:00 

IV.2.2) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 
Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: XX.XX.XXXX 

Ora locale: 00:00 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

VI.3) Informazioni complementari: 
La S.A. si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte e in qualsiasi momento la 

presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse, senza che i concorrenti 

possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola 

offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad 

insindacabile giudizio della stessa    S.A. 

L’obbligo delle spese di pubblicazione è in capo all’aggiudicatario. 

Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 

50/2016.  

Numero Gara ANAC 8897103 

CIG: 9597874030 

CUP: F46G21001580001  

C.U.I.: 01499590550202200002 

Il RUP è il geom. Francesco Silvani 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’interno 

della  piattaforma telematica Net4market all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl e sul profilo del 

committente, http://uslumbria2.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di 

gara e Contratti”, alla voce corrispondente alla procedura. 

VI.4) Procedure di ricorso 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
http://uslumbria2.it/
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Umbria 

Città: Perugia  

Paese: Italia    

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
XX.XX.XXXX 
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PREMESSE 

L’Azienda USL Umbria 2 è beneficiaria di finanziamento da parte dell’Unione Europea – 

NextGenerationEU, importo complessivo € 7.347.053,00. 

Attraverso tale finanziamento è interesse dell’Azienda procedere alla realizzazione dei lavori di 

miglioramento sismico dell’Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto sito in località Ciconia, previa 

elaborazione della relativa progettazione definitiva ed esecutiva. 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 48 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, in relazione alle 

procedure afferenti gli affidamenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, 

è consentito affidare congiuntamente la progettazione definitiva ed esecutiva a la realizzazione dei relativi 

lavori, ponendo a base di gara un progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica è stato validato e approvato con Delibera del Direttore 

Generale n. 1964 del 16.12.2022, sentita la Conferenza dei servizi e a seguito di verifica ai sensi dell’art. 

26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”). 

Con Determina a contrarre – Delibera del Direttore Generale n. xx del xx.xx.xxxx, questa 

Amministrazione ha deliberato pertanto di affidare mediante appalto integrato la progettazione definitiva 

ed esecutiva nonché la realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale Santa Maria della 

Stella di Orvieto sito in località Ciconia. 

Ai sensi dell’art. 58 del Codice la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico 

per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, conforme alle prescrizioni dell’art. 44 

del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede 

alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95, commi 2 e 3, lett. b), del Codice. 

Nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR. Tra gli altri: 

- l’obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un 

monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione per la precoce individuazione di 

scostamenti e la messa in campo di azioni correttive; 

- il principio del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, cd. “Do No Significant 

Harm” (di seguito “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

- il principio del contributo all’obiettivo climatico, per il quale trovano applicazione le specifiche 

tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 

gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica; 

- l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del 

finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione europea 

nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed 

in coerenza con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021; 

- gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l’esplicito riferimento al 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl


                                                                 

Pag. 5 a 58 

finanziamento da parte della Unione europea e all’iniziativa “Next Generation EU”; 

- il superamento dei divari territoriali; 

- il principio della parità di genere (Gender Equality); 

- il principio della protezione e valorizzazione dei giovani, nonché dell’inclusione lavorativa delle 

persone disabili, per i quali trovano applicazione i dispositivi di cui all’articolo 47, del D.L. 31 maggio 

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. 

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice, allorquando previsto 

obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 

312 del 2 agosto 2021, gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia 

Building Information Modeling (B.I.M.), in modo da permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali 

ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla 

progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione. 

Il Luogo di esecuzione dei lavori è Orvieto. 

Il Numero Gara ANAC è 8897103 

Il CIG è 9597874030 

Il CUP è F46G21001580001 

Il CUI è 01499590550202200002 

Il CODICE NUTS è ITI22 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geom. Francesco Silvani. 

Il Responsabile Amministrativo della procedura di gara è la dr.ssa Maria Cristina Vagaggini. 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET 

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 

Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification 

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), 

del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 

L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le 

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché 

di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli 

altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti; 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c.; 

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’art. 1175 c.c.; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione; 
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- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 

utilizzo della Piattaforma. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 

di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 

singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma; 

- utilizzo della piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al presente 

Disciplinare e a quanto previsto nel Disciplinare telematico.  

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 

predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la 

massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione 

delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma 

e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 

funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la 

gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente 

pagina www.uslumbria2.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro 

strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare 

variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche 

e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia 

esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate 

e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle 

registrazioni di sistema. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo 

nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, 

n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. 

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel 

Disciplinare telematico. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, 

della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, 

nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore 

economico. 

La piattaforma è accessibile in qualunque momento, senza restrizioni di orario. 

1.2 DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria 

cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel 

presente disciplinare e nel Disciplinare telematico, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della 

Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile:  

http://www.uslumbria2.it/
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a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

piattaforma; 

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei 

poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’art. 29 D.Lgs. 82/05); 

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 

membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 

910/14; 

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando 

ricorre una delle seguenti condizioni:  

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato 

in uno stato membro;  

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 

possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale 

o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

1.3 IDENTIFICAZIONE 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene 
attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 
Piattaforma devono essere effettuate contattando direttamente il Gestore del Sistema via mail, 
all’indirizzo imprese@net4market.com oppure al recapito telefonico 0372/080708 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara con i relativi allegati: 
- Disciplinare Telematico e Timing di gara (Allegato 1), 
- Modello Istanza di partecipazione (Allegato 2), 
- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (Allegato 3), 
- Tabella Requisiti Professionali (Allegato 3-bis), 

mailto:imprese@net4market.com
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- Modello Dichiarazioni integrative (Allegato 4), 
- Modello Dichiarazione assenza conflitto di interesse Titolare Effettivo (Allegato 5), 
- Modello Dichiarazione Progettista indicato (Allegato 6), 
- Patto di integrità (Allegato 7), 
- Modello Offerta Economica e Temporale (Allegato 8), 

- Capitolato Speciale di appalto – Parte Amministrativa; 

- Capitolato Informativo; 

- Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.); 

- Relazione di Sostenibilità dell’opera – Prime indicazioni; 

- Prospetti di calcolo dei corrispettivi di progettazione a base di gara; 

- Schema di contratto; 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica (comprensivo di tutti gli elaborati tecnici) approvato 
con Delibera del Direttore Generale n. 1964 del 16.12.2022; 

 
Tutti gli atti di gara sono consultabili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, all’interno della 
piattaforma telematica Net4market all’indirizzo:  
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl,  nonché sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti”, al seguente link: XXXXXXX 

2.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
all’interno della piattaforma telematica alla sezione “Chiarimenti” nelle modalità illustrate nell’allegato 
Disciplinare Telematico. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra 
richiamato, entro il termine indicato nel “Timing di Gara” alla voce “Termine ultimo per la 
richiesta di chiarimenti”. 
Tale sezione sarà disponibile solo a seguito di abilitazione alla procedura di gara secondo quanto indicato 

nell’allegato Disciplinare Telematico. 

Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, all’interno della scheda di gara di 
riferimento nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti della piattaforma di e-procurement aziendale e 
sul sito istituzionale.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altre forme diverse da quelle sopra indicate. 
Si precisa che i chiarimenti devono essere formulati senza indicazioni della ditta richiedente (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: non firmarlo con il nominativo del richiedente e/o il nome 
della Ditta, non allegare documentazione in carta intestata ecc.). 
Per ulteriori indicazioni si rinvia all’art. 9 dell’allegato Disciplinare Telematico. 

2.3 COMUNICAZIONI 

In fase di registrazione alla piattaforma Net4Market, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC 

o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo 

PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 

essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
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Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione dedicata. È onere 
esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. 

La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. 

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare 

l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; avvengono utilizzando il 

domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.lgs. 82/05 o, per gli operatori 

economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato 

ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge 

domicilio digitale speciale presso la piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando 

tale domicilio digitale.  

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo 

articolo 22.2 avvengono presso la Piattaforma. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati 

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni 

relative alla presente procedura. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in forma integrata della progettazione definitiva ed esecutiva 

nonché della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale Santa Maria della Stella di 

Orvieto sito in località Ciconia. 

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni e lavorazioni si rinvia agli elaborati del Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica (P.F.T.E.) posto a base di gara. 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice, in quanto è stata scelta 

la forma dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 48 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., nell’ottica della 

semplificazione e della economicità del procedimento, al fine di consentire una totale omogeneità ed un 

unico riferimento per l’Amministrazione in relazione tanto alla progettazione degli interventi quanto alla 

realizzazione degli stessi. 

Il contratto di appalto, con riferimento alla parte relativa ai lavori, è stipulato “a misura” ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice e dell’articolo 43, commi 3 e seguenti, del d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207. 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di affidamento è il seguente: 
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo stimato 

1 Lavori strutturali 45223200-8 P € 4.732.047,10 

2 Servizi di progettazione architettonica 71220000-6 S € 440.703,52 

Importo totale a base di gara € 5.172.750,62 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva, e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo complessivo dell’appalto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è di € 

5.439.045,38, (escluse le somme a disposizione) comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € 

266.294,76, come da Quadro economico di seguito riportato: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ai sensi del 

DM 17.06.2016 esclusi oneri ed iva 
 €              270.370,43   €                   270.370,43 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ai sensi del 

DM 17.06.2016 esclusi oneri ed iva 
 €              170.333,09   €                   170.333,09 

somma    €                   440.703,52 

LAVORI 

1. CORPO    €                            -      

2. MISURA   €        4.732.047,10    

3. ECONOMIA    €                            -      

di cui incidenza della manodopera  €           811.820,75    

di cui oneri della sicurezza  €           105,601,34    

4. COSTI SICUREZZA (Connessi al PSC e non 

soggetti a ribasso) 
 €           266.294,76    

TOTALE LAVORI    €                4.998.341,86 

      

IMPORTO LAVORI + PROGETTAZIONE     €                5.439.045,38 

IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A 

RIBASSO    €                5.172.750,62 

 
Ai sensi dell’art. 48 del Codice si precisa che: 

 nell’ambito dell’appalto integrato, è considerata principale il complesso delle prestazioni relativo 
ai lavori da eseguire mentre è considerato secondaria il complesso delle prestazioni relativo ai 
servizi di progettazione; 

 nell’ambito dei lavori è considerata prevalente la categoria così come individuata nella successiva 
tabella 1 del paragrafo 3.1 mentre sono considerate scorporabili tutte le altre categorie di lavori 
indicate nella predetta tabella; 

 nell’ambito dei servizi di progettazione viene considerata un’unica prestazione comprendente le 
attività relative alla progettazione definitiva ed alla progettazione esecutiva. 
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L’appalto è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. 

3.1 DETTAGLIO LAVORI 

Per quanto attiene le prestazioni inerenti ai lavori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 

2, e 216, comma 14, del Codice, dell’art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 (di seguito 

“Regolamento”), e del D.M. 248/2016, le lavorazioni oggetto dell’appalto sono classificabili come 

specificato nella seguente Tabella: 

Tabella 1 – Categorie Lavorazioni previste in appalto 

Lavorazione Categoria Classifica 
qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo (euro) 
inclusa sicurezza % 

 
indicazioni speciali ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile subappaltabile 
 

avvalimento 

Componenti Strutturali 

in Acciaio 

OS18-

A 

IV - fino a 

euro 

2.582.000 

SI € 1.760.417,02 35,22 

 

PREV. 
Sino al  

49,99 % 

 

NO 

Edifici Civili e Industriali OG1 

III-bis - fino 

a euro 

1.500.000 

SI €   996.088,16 19,93 

 

SCORP 100 % 

 

SI’ 

Apparecchiature 

Strutturali Speciali OS11 

III-bis - fino 

a euro 

1.500.000 

SI € 1.236.672,00 24,74 

 

SCORP 100 % 

 

NO 

Opere Strutturali 

Speciali OS21 

III - fino a 

euro 

1.033.000 

SI €    852.614,68 17,06 SCORP. 

 

100 % 

 

NO 

Impianti Termici e di 

Condizionamento OS28  NO €      81.360,00 1,63 SCORP. 

 

100 % 

 

SI’ 

 
Impianti Interni 

Elettrici, Telefonici, 

Radiotelefonici e 

Televisivi 
OS30  NO €      71.190,00 1,42 SCORP. 100 % 

 

SI’ 

Totale € 4.998.341,86 100,00  
    

di cui Costi sicurezza €   266.294,76  

Importo Lavori soggetto a ribasso € 4.732.047,10  

 

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a 

partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. 

Le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali, di importo singolarmente 

superiori al 10% del costo complessivo dell’opera o lavoro, o di importo superiore a € 150.000,00, indicate 

con qualificazione obbligatoria, di cui all’art. 12 della L. n. 80/2014, non possono essere eseguite 

direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente se prive delle qualificazioni relative 

alle altre lavorazioni soggette a qualificazione obbligatoria. 
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L’operatore economico dichiara, fin da ora, di prendere atto che la tipologia dei lavori è tale che eventuali 

sospensioni e riprese anche successive non potranno configurarsi con il cosiddetto “andamento anomalo 

dell’appalto” avendo tenuto conto di tale eventualità nel formulare l’offerta. 

3.2 DETTAGLIO SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

Con riferimento ai servizi di progettazione, le prestazioni, come sopra descritte afferiscono ad opere 

riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 

2016, recante l’“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nelle Tabelle 2 

e 3 di seguito riportate: 

Tabella 2 – Incarico di progettazione definitiva 

ID 

opera 

Categoria 

opera 

Classe 

Categorie ex 

L.143/49 

Grado 

complessità 

Importo 

opera 
Importo 

Spese e 
oneri 

22,54% 

S.06 STRUTTURE 
I/g                       

IX/c 
1,15 € 1.236.672,00 € 65 322,88 € 14 698,32 

S.03 STRUTTURE I/g 0,95 € 2.613.031,70 € 97 821,77 € 22 010,91 

E.10 EDILIZIA I/d 1,20 € 996.088,16 € 46 771,10 € 10 523,98 

IA.02 IMPIANTI III/b 0,85 € 81.360,00 €   4 505,01 €   1 013,67 

IA.04 IMPIANTI III/c 1,30 € 71.190,00 €   6 287,93 €   1 414,85 

 

Tabella 3 – Incarico di progettazione esecutiva 

ID 

opera 

Categoria 

opera 

Classe 

Categorie ex 

L.143/49 

Grado 

complessità 

Importo 

opera 
Importo 

Spese e 
oneri 

22,54% 

S.06 STRUTTURE 
I/g                       

IX/c 
1,15 € 1.236.672,00 € 39 288,40 €   8 840,30 

S.03 STRUTTURE I/g 0,95 € 2.613.031,70 € 58 834,83 € 13 238,45 

E.10 EDILIZIA I/d 1,20 € 996.088,16 € 31 737,53 €   7 141,27 

IA.02 IMPIANTI III/b 0,85 € 81.360,00 €   3 834,05 €      862,70 

IA.04 IMPIANTI III/c 1,30 € 71.190,00 €   5 351,43 €   1 204,13 

 

L’importo di progettazione a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. 

4. DURATA DELL’APPALTO 

4.1 DURATA 

I lavori oggetto dell’appalto devono essere completati entro e non oltre il 31.12.2025, pena la revoca del 

finanziamento a valere sulle risorse del PNRR. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 835 

(ottocentotrentacinque) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, secondo le 

seguenti indicazioni: 

 per la progettazione definitiva n. 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
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sottoscrizione del contratto; 

 per la progettazione esecutiva n. 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data del ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione di avvenuta approvazione 
del progetto definitivo; 

 per la realizzazione dei lavori n. 730 (settecentotrenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data di consegna degli stessi. 

 

I termini massimi di progettazione non includono i tempi occorrenti alla stazione appaltante per la verifica 

del progetto consegnato né i tempi di istruttoria per il rilascio di pareri, autorizzazioni, atti di assenso 

comunque denominati e quant’altro necessario e propedeutico all’approvazione del progetto stesso. 

Ai sensi dell’art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine 

di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato 

di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato ai sensi dell’articolo 28 

del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa, mediante utilizzo delle somme indicate nel 

quadro economico dell’intervento alla voce “Imprevisti”, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che 

l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. 

La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di 
offerta. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

Non previsti. 

5. REVISIONE DEI PREZZI 

Con riferimento alla revisione dei prezzi, si applica quanto previsto dagli articoli 37 e 48 del Capitolato 
Speciale di Appalto – Parte Amminitrativa. 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 45 del Codice, in 

possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nei successivi articoli. 

Gli operatori economici di cui sopra, se non posseggono direttamente i requisiti tecnici necessari allo 

svolgimento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, si associano, nelle diverse forme 

previste dal Codice, con i soggetti di cui all’art. Art. 46 del Codice (Operatori economici per l’affidamento 

dei servizi di architettura e ingegneria). 

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, 

ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del 

codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a 

costituirli in caso di aggiudicazione.  

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di 

associazione orizzontale, verticale, o mista, indicando nella documentazione di gara prodotta, le quota di 

partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici 

associati. 
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di retisti).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

di partecipare anche in forma individuale.  

In caso di Operatori Economici di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, l’impresa 

mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In 

caso di raggruppamento orizzontale nonché di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), f) e g) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria o da 

un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 

1 del Codice, dovrà eseguire i lavori della categoria prevalente, le mandanti quelli delle categorie indicate 

come scorporabili. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

subassociazione, c.d. (RTI misto), nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese 

di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti temporanei. In particolare, qualora la mandataria del RTI misto sia una subassociazione, 

una delle imprese che compone tale associazione dovrà soddisfare i requisiti di partecipazione nella 

misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. 

Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 

singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un 

consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i 

consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le 

prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  

In particolare:  

1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste;  

2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 
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contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole.  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 

RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione.  

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con 

un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il 

mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 

rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca 

per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.  

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non 

ancora costituiti.  

Agli operatori economici concorrenti, siano essi costituiti in raggruppamento temporaneo che consorziati 

designati come esecutori, è altresì richiesta l’iscrizione, o la richiesta di iscrizione, alla White List presso 

una Prefettura Italiana. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

L’impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l’impresa 

avvalente sia quella ausiliaria.  

Trattandosi di appalto integrato, per l’attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di 

ingegneria e architettura, l’operatore economico potrà coprire i requisiti generali e speciali prescritti nei 

successivi articoli, mediante una delle seguenti modalità: 

 

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE che 

dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di 

attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da 

assumere e in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti nel presente Disciplinare, per i servizi 

di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell’articolo 79 comma 7 
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del D.P.R. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi 

di architettura e ingegneria richiesti.  

 

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE che dimostra i 

requisiti di progettazione con la costituzione di un raggruppamento dove: 

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all’art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice; 

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub- 

raggruppamento relativo alla sola progettazione, è condizione di partecipazione, la presenza, quale 

progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub- 

raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione di tipo orizzontale dovrà precisare le 

prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, e 

l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al 

capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente 

(impresa di costruzioni). 

 

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE che dimostra i 

requisiti di progettazione tramite Progettista Indicato, in una delle forme di cui all’art. 46 comma 1 

lett.a),b) c), d), d bis) e f) del Codice. 

Il contratto sarà stipulato esclusivamente fra la Stazione Appaltante e l’operatore economico stesso; 

quest’ultimo dovrà produrre, in sede di presentazione di offerta, tutta la documentazione relativa al 

Progettista Indicato. 

Il Progettista Indicato non riveste il ruolo di concorrente nè di operatore economico; ne è, pertanto, 

ammessa la sostituzione, in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente Disciplinare, 

ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice. 

Il medesimo Progettista non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.  

 

Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del 

progetto (punti 2 e 3), la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati   in sede 

di offerta, sarà corrisposta direttamente al progettista, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del 

progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali. 

 

*** 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Codice è consentita la partecipazione del progettista a cui è stata affidata 

l’elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica; il medesimo dovrà produrre la 

documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento del precedente incarico di 

progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri 

operatori, fermo restando che, mediante la pubblicazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

(P.F.T.E.) e documenti correlati, l’Amministrazione ha garantito l’accesso alle medesime informazioni a 

tutti gli operatori economici. 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice, per l’attività di progettazione non è consentito il ricorso al sub-

appalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, 

rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e sola redazione 

grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà:  

i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 7.1;  

ii. essere in possesso dei requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e 
di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, e 9.2;  

iii. rendere le ulteriori dichiarazioni di cui ai successivi articoli 8.4 e 9.3, comprensive dei requisiti specifici 
del PNRR. 
 

I suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, del Codice, sono attinenti e proporzionati 
all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali 
partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.  
 

Ai sensi della Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 recante “Adozione del provvedimento di attuazione 

dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d’intesa 

con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale”, la verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili 

mediante i documenti indicati all’articolo 5 della citata Delibera, avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 

1, del Codice, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il 

Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente 

procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 

Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati 

di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, 

comma 2, del medesimo decreto. 

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  
i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice;  

ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, c. 3, del Codice, delle cause di 
esclusione previste dal medesimo articolo 80; 

iii. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, c. 7, del Codice;  

iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, c. 16 ter, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165;  

v. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, c. 7, del Codice per il progettista incaricato della 

redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;  

vi. iscrizione/rinnovo d’iscrizione o l’avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura 

compente per territorio. 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.  
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione. 

REQUISITI DI PROGETTAZIONE 

8.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

i. (per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E) Idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 

1, 2, 3 e 5 del DM 2 dicembre 2016, n. 263, ossia: 

• I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti 

di cui all’art. 1 del citato Decreto MIT n. 263/2016:  

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;  

- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, 

al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della 

professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  

• Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettera a e b del codice) devono possedere i requisiti di 

cui all’art. 2 del decreto MIT n. 263/2016:  

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, 

comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, 

nonché di controllo della qualità e in particolare:  

1. i soci  

2. gli amministratori  

3. i dipendenti  

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 

dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 

società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione I.V.A.  

• Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di 

cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016:  

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi 

strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici 

incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:  

 laurea in ingegneria o architettura;  

 abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 

dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero 

abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene 

il soggetto.  
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- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, 

comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, 

nonché di controllo della qualità e in particolare:  

 i soci  

 gli amministratori  

 i dipendenti  

 i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 

dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 

società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione I.V.A.  

• In caso di raggruppamenti temporanei di progettazione – art. 46 comma 1 lettera a) ed e) - i requisiti 

di cui all’art. 1, 2 e 3 del Decreto MIT 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al 

raggruppamento.  

• I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE - art. 46 comma 1 

lettera a) e f) - devono possedere i requisiti di cui all’art. 5 del Decreto MIT n. 263/2016:  

- i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto MIT debbano essere posseduti dai consorziati o 

partecipanti ai GEIE;  

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, debbano 

essere formati da non meno di tre consorzi che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 

architettura. 

ii. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui si ha sede e 

conseguente stato di “attività” dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto 

dell'attività aziendale), da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle 

prestazioni oggetto di affidamento.  

Nel caso di operatore appartenente ad altro Stato membro, non residente in Italia, occorre dare prova 

dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di 

cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Tale prova può essere resa mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membri nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, 

sotto la propria responsabilità, resa in conformità al DPR n. 445/2000, che il certificato prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui si è residenti. Nel caso di 

organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell’Atto Costitutivo 

e dello Statuto. 

iii. Qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo o 

all’ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante 

l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura. Per la comprova del requisito sono acquisiti 

d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 
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dell’operatore economico, dell’Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di 

iscrizione. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 

nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito.  

iv. Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del Decreto Legislativo 

9 aprile 2008, n. 81. Per la comprova del requisito l’operatore economico aggiudicatario deve 

presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti; 

v. Presenza di un soggetto incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche. 

vi. (nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

2/12/2016, n. 263) Presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di 

gara. Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, dell’Ordine professionale cui 

è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione. 

8.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Non richiesti. 

8.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

i. Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle offerte della presente procedura di gara, di servizi di architettura e ingegneria e altri 
servizi tecnici, di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 
1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie. Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla somma dei lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. I servizi presi in 
considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa 
destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
 

ID 

opera 

Categoria 

opera 

Importo 

opera 

Coefficiente 

requisito “servizi 

ultimi 10 anni” 

Importo minimo lavori di riferimento 

per requisito “servizi ultimi 10 anni” 

S.06 STRUTTURE € 1.236.672,00 1,5 € 1.855.008,00 

S.03 STRUTTURE € 2.613.031,70 1,5 € 3.919.547,55 

E.10 EDILIZIA € 996.088,16 1,5 € 1.494.132,24 

IA.02 IMPIANTI € 81.360,00 1,5 € 122.040,00 

IA.04 IMPIANTI € 71.190,00 1,5 € 106.785,00 

 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi analoghi deve 
essere posseduto nel complesso dal raggruppamento e comunque in misura maggioritaria dall’operatore 
individuato come mandatario. 
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La disciplina relativa al possesso dei requisiti come sopra descritta si deve ritenere applicabile anche 

nell’ipotesi in cui il RTP orizzontale rivesta il ruolo di sub-associazione mandante in un raggruppamento 

di tipo misto. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la quota di esecuzione dichiarata in sede 

di domanda dovrà essere ricompresa all’interno del requisito posseduto.  

 

ii. Avvenuto espletamento di almeno due Servizi “di punta” di progettazione negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente 

procedura di gara, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna 

delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 

caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e 

ID, almeno pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui riferisce la prestazione.  

 

ID 

opera 

Categoria 

opera 

Importo 

opera 

Coefficiente 

requisito “servizi 

di punta” 

Importo minimo lavori di riferimento 

per requisito “servizi di punta” 

S.06 STRUTTURE € 1.236.672,00 0,6 €    742.003,20  

S.03 STRUTTURE € 2.613.031,70 0,6 € 1.567.819,02  

E.10 EDILIZIA € 996.088,16 0,6 €    597.652,90  

IA.02 IMPIANTI € 81.360,00 0,6 €      48.816,00 

IA.04 IMPIANTI € 71.190,00 0,6 €      42.714,00  

 

In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese il requisito dei due servizi di punta deve 

essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.  

La disciplina relativa al possesso dei requisiti come sopra descritta si deve ritenere applicabile anche 

nell’ipotesi in cui il RTP orizzontale rivesta il ruolo di sub-associazione mandante in un raggruppamento 

di tipo misto.  

La comprova avviene: 

 per committenze pubbliche, mediante attestazioni di buon esito rilasciate dal committente che deve 

espressamente indicare l’oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l’importo, la data di 

inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo; 

  nel caso di committenze private, mediante certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal 

committente, con espressa indicazione dell’oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), 

dell’importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento 

temporaneo.  

Per i servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice deve essere indicato 

l’importo dei lavori oggetto del servizio.  

L’importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 

stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.  

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.  

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve esser 

specificata la quota di esecuzione assunta dall’operatore economico concorrente. 
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iii. Presentazione Gruppo di Lavoro. Per lo svolgimento del servizio di progettazione in oggetto è previsto 

che il Gruppo di progettazione sia costituito da almeno n. 6 unità. La proposta del Gruppo di 

Progettazione deve contenere i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle suddette 

prestazioni, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e deve obbligatoriamente 

prevedere, salva l’equipollenza dei titoli posseduti e delle professionalità pertinenti a quelle richieste, 

almeno le seguenti professionalità: 

Gruppo di lavoro 

GRUPPO DI LAVORO 

FIGURA RICHIESTA 

1 Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche rappresentato da una figura 
professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”  

 

1 Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA rappresentato da una figura 

professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”  

1 Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE, rappresentato da una figura 

professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”  

1 Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI IDRICO-SANITARI, 

rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo 

sez. “A”  

1 Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI, rappresentato da una 

figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”  

1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  

In possesso dell’attestazione di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 81/08  

 

Il Gruppo di Lavoro proposto dovrà inoltre essere in grado di fornire le prestazioni specialistiche indicate 

nella struttura organizzativa di cui al paragrafo 3.4.2 del Capitolato Informativo per la gestione BIM 

dell’appalto; si precisa che la struttura organizzativa per la Gestione BIM potrà essere rappresentata anche 

dai soggetti individuati nel Gruppo di lavoro di cui alla Tabella precedente, purchè in possesso delle 

certificazioni specifiche, come dettagliate nel richiamato Capitolato Informativo. 

La figura del geologo non rientra nel Gruppo di lavoro di cui alla precedente Tabella in quanto sia la 

relazione geologica che le indagini geologiche, geognostiche, oltre a quelle strutturali, sono state oggetto 

di specifiche procedure di gara; l’affidatario del presente appalto integrato potrà avvalersi del supporto 

del geologo precedentemente individuato, avendo a disposizione la relazione geologica e le indagini prima 

dell’avvio della progettazione definitiva. 

Si precisa che è non possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di 

più prestazioni, mentre è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili.  

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico 

partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale 

associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore 

economico concorrente, con status di dipendente o di consulente su base annua come specificato dalle 

Linee Guida ANAC n. 1 (dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, sottoscritto e registrato almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione della 

presente gara, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del 

soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre), sia come progettisti indicati. 

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione a mezzo autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
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da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 

dei dati richiesti. Il progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, 

ovvero progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a 

disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di 

progettazione definitiva e esecutiva, nominativamente indicate.  

A tale scopo, il progettista, in sede di offerta, dovrà nominativamente indicare le figure professionali in 

possesso di Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitati all'esercizio della 

professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale 

previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi 

dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Per ciascuna figura professionale facente parte del Gruppo 

di lavoro, deve essere indicato il nominativo e l’Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione.  

Per ciascuna figura professionale, nominativamente individuata dovrà essere reso noto il rapporto 

professionale intercorrente con il progettista qualificato. 

Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate 

dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell’affidatario dell’incarico ed il 

mantenimento dei requisiti richiesti. 

8.4 ULTERIORI DICHIARAZIONI COMPRENSIVE DEI REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR 

L’operatore economico dovrà rendere le Dichiarazioni di cui al Modello Dichiarazioni Integrative 

(Allegato 4 al presente Disciplinare), comprensive dei requisiti specifici del PNRR, questi ultimi 

riguardanti, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

Significant Harm” (di seguito “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove 

applicabili, i principi trasversali, quali, tra altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico, per il 

quale trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri 

Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione 

Ecologica, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, 

nonché dell’inclusione lavorativa delle persone disabili, per i quali trovano applicazione i dispositivi di cui 

all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della 

L. 29 luglio 2021, n. 108. 

8.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROGETTISTI (RTP), 

CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

Qualora i progettisti si presentino secondo la modalità “Progettisti in raggruppamento temporaneo” 

(Punto 2, pag 14 dell’art. 6 del presente Disciplinare), o secondo la modalità “Progettisti indicati (Punto 

3, pag 14 dell’art. 6 del presente Disciplinare), dovranno possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti per i progettisti 

I soggetti di cui all’art. 46 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 

indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.2 deve 

essere posseduto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Gli ulteriori requisiti di cui al punto 8.1 sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 

incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.3 deve essere soddisfatto dall’operatore 
economico che svolgerà i servizi di progettazione.  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi analoghi deve 
essere posseduto nel complesso dal raggruppamento e comunque in misura maggioritaria dall’operatore 
individuato come mandatario. 
La disciplina relativa al possesso dei requisiti si deve ritenere applicabile anche nell’ipotesi in cui il RTP 

orizzontale rivesta il ruolo di sub-associazione mandante in un raggruppamento di tipo misto. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la quota di esecuzione dichiarata in sede 

di domanda dovrà essere ricompresa all’interno del requisito posseduto.  

Il requisito relativo ai servizi di punta di cui al precedente punto 8.3 deve essere soddisfatto dall’operatore 

economico che svolgerà i servizi di progettazione. In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di 

imprese il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo 

orizzontale nel complesso.  

La disciplina relativa al possesso dei requisiti si deve ritenere applicabile anche nell’ipotesi in cui il RTP 

orizzontale rivesta il ruolo di sub-associazione mandante in un raggruppamento di tipo misto.  

8.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  

Requisiti per i progettisti 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

Gli ulteriori requisiti di cui al punto 8.1 sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 

incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal 
consorzio con le modalità previste dal Codice. 

9. REQUISITI PER I LAVORI 

9.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

i. Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui si ha sede e conseguente stato di “attività” 

dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che 

l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni oggetto di affidamento. 
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Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di 

cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese 

in cui è residente. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna 

delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto direte;  

nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione 

e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice deve essere posseduto 

dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 

ii. iscrizione/rinnovo d’iscrizione o avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura 

compente per territorio entro il termine di presentazione delle offerte, comprendendo 

l’esecuzione dell’appalto, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate 

tramite l’art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

giugno 2020, n. 40: 

1) noli a freddo di macchinari;  

2) noli a caldo;  

3) autotrasporti per conto di terzi;  

4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche 

per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di 

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;  

5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  

6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  

7) fornitura di ferro lavorato;  

8) guardiania dei cantieri.  

Qualora per l’esecuzione delle lavorazioni suddette, l’appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al 

subcontratto, l’operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso 

dell’iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio. 

9.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ 

TECNICA E PROFESSIONALE 

Il concorrente dovrà essere in possesso di:  

i. Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità per le Categorie e Classifiche indicate nella 

Tabella 1 – Categorie Lavorazioni previste in appalto del presente Disciplinare, rilasciata da S.O.A. 

regolarmente autorizzata. 

Il Concorrente dovrà fornire i seguenti dati identificativi: 

- identità della S.O.A. che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione; 

- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione e relativa scadenza; 

- categorie di qualificazione e relative classifiche di importo. 
Nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, che non possiedono l’attestazione di 
qualificazione, si applicano le norme di cui all’art. 90 del Codice. 
I requisiti di qualificazione devono sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle 

offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l’impresa risulti 

aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto.  



                                                                 

Pag. 26 a 58 

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non 

ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al 

fine dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell’art. 76 

del D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell’attestazione SOA, 

e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA 

autorizzata. Al fine dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano 

oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente 

procedura.  

In difetto del rispetto dei suddetti termini l’impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.  

Per i lavori relativi alle categorie OS11 – OS18-A – OS21 – OS28 e OS30 vige l’obbligo d’esecuzione 

da parte d’installatore avente requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008.  

Ai sensi dell’art. 216 comma 14 del Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III 

(articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), del D.P.R. 207/2010.  

Tale requisito (attestazione SOA) deve essere soddisfatto come di seguito precisato:  

• ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggregazioni, e per i 

G.E.I.E., strutturalmente di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, 

i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere 

posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante 

percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, 

ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Le quote di 

partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggregazione/G.E.I.E., indicate in sede di Offerta, 

possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti 

dall’associato, dal consorziato o dall’aggregato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria 

in ogni caso assume, in sede di Offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 

delle mandanti con riferimento alla specifica gara;  

• ai sensi dell’art. 92, c.3, del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggregazioni, e per i 

G.E.I.E., strutturalmente di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g), del Codice, i 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere 

posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve 

possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa 

singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla 

mandataria con riferimento alla categoria prevalente;  

• i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili 

possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di 

tipo misto. 

 

9.3 ULTERIORI DICHIARAZIONI COMPRENSIVE DEI REQUISITI SPECIFICI DEL 

PNRR 

L’operatore economico dovrà rendere le Dichiarazioni di cui al Modello Dichiarazioni Integrative 

(Allegato 4 al presente Disciplinare), comprensive dei requisiti specifici del PNRR, questi ultimi 

riguardanti, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

Significant Harm” (di seguito “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove 

applicabili, i principi trasversali, quali, tra altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico, per il 
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quale trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri 

Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione 

Ecologica, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, 

nonché dell’inclusione lavorativa delle persone disabili, per i quali trovano applicazione i dispositivi di cui 

all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della 

L. 29 luglio 2021, n. 108. 

 

9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata) e la parte di lavori/progettazione eseguita da ciascuna 

impresa/progettista associato. 

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena di 

esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente. 

Requisiti per i lavori 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai 

consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, 

in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cu al punto 7.2.1, lett. a) 

devono essere posseduti da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’attestazione SOA di cui al punto 9.2 deve essere posseduto per i raggruppamenti 

temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, 

ai sensi dell’art. 92, comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010: 

 dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; 

 la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 

imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 

raggruppamento. 

L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Il requisito relativo all’attestazione SOA di cui al punto 9.2 deve essere posseduto per i raggruppamenti 

temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale: 

 dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente; 
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 dalla/e mandataria/e con riferimento alle categorie scorporabili. 

9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 

ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

Requisiti per i lavori 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cu al punto 8.2 deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 47 del Codice devono essere posseduti: a. 

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio 

annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le 

prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò 

costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 

Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, 

comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli 

consorziati che eseguono le prestazioni. 

L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri 

consorziati non costituisce subappalto. 

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a seguito della 

verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-

quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non 

assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai 

singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. 

10. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze 

professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 

eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 

L’impresa ausiliaria, ai fini dell’avvalimento, dovrà rimettere apposita dichiarazione resa e sottoscritta ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, 

allegando alla medesima: 

a) Attestazione/i SOA dell’impresa ausiliaria; 

b) DGUE, reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ausiliario; 

c) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell’ausiliario 

(vedasi il Modello Dichiarazioni Integrative - Allegato 4 al presente Disciplinare); 

d) PASSOE unico in cui sia indicata sia l’impresa ausiliata che l’impresa ausiliaria; 
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e) l’originale o la copia autentica del CONTRATTO in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, 

nei confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi 

ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle 

risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà riportare, sotto pena di esclusione, quanto 

prescritto dall’articolo 89 del Codice dei Contratti, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, 

ovvero:  

- i requisiti e le risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o determinabili, tali da 

consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità da parte 

dell’impresa ausiliata; 

- la durata del contratto; 

- se l’impresa ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con 

contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti 

messi a disposizione e le modalità concordate di utilizzo degli stessi; 

- in caso di prestito di risorse immateriali la circostanza che l’impresa esecutrice qualora ne abbia 

necessità, potrà prioritariamente acquisire la disponibilità materiale dei mezzi e delle risorse 

oggetto del contratto; 

- ogni altro elemento utile a determinare con precisione l’oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 

dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Il concorrente e l’impresa ausiliara sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria 

nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 

mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 



                                                                 

Pag. 30 a 58 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei Contratti, e dell’art. 1, comma 

2 del DM 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso l'avvalimento, con riferimento alle opere per le 

quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 

tecnica (c.d. SIOS) e il cui valore supera il dieci per cento dell’importo totale dei lavori, ovvero nella 

presente procedura, per le seguenti: 

- OS11 “Apparecchiature Strutturali Speciali” (valore pari al 24,74% dell’importo totale dei lavori); 

- OS18-A “Componenti strutturali in Acciaio” (valore pari al 35,22% dell’importo totale dei lavori); 

- OS21 “Opere Strutturali Speciali” (valore pari al 17,06% dell’importo totale dei lavori); 

 

Non è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, 

nonché dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità. 

Non è ammesso l’avvalimento per il Progettista Indicato.  

11. SUBAPPALTO 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto 

non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 

al complesso della categoria prevalente. In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate 

dall’esecutore, oppure subappaltate, qualora l’appaltatore abbia indicato in sede d’offerta la 

volontà di subappaltare le stesse, alle condizioni di legge e del presente Disciplinare, con i limiti e le 

prescrizioni di cui ai commi successivi.  

L’affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni.  

L’affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Codice. 

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell’offerta l’affidamento in subappalto 

di prestazioni, ai sensi di legge, con le modalità e nei limiti previsti nel presente Disciplinare.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili 

in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto.  

Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, 

deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere 

ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora 

le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 

principale.  

Con riferimento ai servizi di progettazione, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice, l'affidatario non 

può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, 

rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 
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delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In questi casi 

resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Con riferimento ai lavori si rimanda alle indicazioni riportate nella Tabella n. 1 di cui al precedente punto 

3.1. 

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, 

i subappaltatori dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

di cui all’articolo1, co. 52, della citata L. n. 190/2012, ovvero nell’ “Anagrafe antimafia degli esecutori” 

istituita dall’articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016. 

 

Requisiti del subappaltatore 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori 

economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art 80 del Codice. 

 

Autorizzazione al subappalto  

L’affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti 

richiesti.  

12. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2 per cento dell’importo posto 

a base di gara e precisamente pari ad € 103.455,01. Trova applicazione quanto previsto all’art. 93, 

comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un istituto bancario o assicurativo 

o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 

del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 

contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 

comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito. 
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Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 

21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento effettuato 

sul conto corrente postale n. 12197059 intestato all’AUSL Umbria n. 2, o mediante versamento sul 

conto corrente bancario c/o Intesa San Paolo – Corso Tacito - 05100 Terni IBAN, Codice IBAN: 

IT68 A03 0691 44051 0000 0300 039, indicando quale causale obbligatoria l’oggetto della procedura 

di gara seguito dalle specifiche della tipologia di garanzia resa; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti 

siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo 1.1 per la garanzia fideiussoria provvisoria, approvato con Decreto 

18 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82; 

- duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis 

del D.lgs. n.82/2005. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto 

versamento in una delle forme sopra indicate. In caso di partecipazione da parte di concorrenti 

plurisoggettivi, il versamento dovrà essere effettuato dall’operatore economico individuato come 

mandatario. Il documento da produrre in sede di gara deve indicare il/i nominativo/i dell’/degli 

operatore/i economico/i (di tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 

ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice, e specificatamente: 

a) del 50% per gli operatori in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee UNI CEI ISO 9000;  

b) del 50% non cumulabile con quella di cui al primo punto, nei confronti delle microimprese, piccole e 

medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 

da microimprese, piccole e medie imprese;  

c) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in 

possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;  

d) del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo secondo e terzo punto per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-

1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti.  

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 

dalla riduzione precedente. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 

condizioni:  

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio 

della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 

ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;  

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono 

il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 

raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 

raggruppamento;  

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente 
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può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 

posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella 

loro integrità prima della presentazione dell’offerta. 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate, quali ad esempio l’intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, 

carenza di clausole obbligatorie. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, 

mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta 

giorni dal provvedimento di aggiudicazione.  

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento 

della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà 

automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di 

risarcimento. 

13. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo sulle aree interessate dall’intervento oggetto di affidamento è obbligatorio, costituendo 

carattere di sostanzialità la presa visione del sito di cantiere ai fini di acquisire un’offerta circostanziata e 

in aderenza alla specificità del presente appalto. 

La richiesta di sopralluogo deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare 

il sopralluogo e deve essere inoltrata all’indirizzo PEC aslumbria2@postacert.umbria.it La suddetta 

richiesta dovrà essere inviata entro le ore xxx del giorno xx.xx.2023. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. La 

stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, la quale andrà prodotta dall’operatore 

economico in sede di presentazione dell’offerta. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 

del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 

di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può 

ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione 

ad alcuno dei soggetti deleganti. 

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 830 

del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano 

la ricevuta ai documenti di gara, per un importo pari ad € 200,00.  

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del FVOE. 

mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 

ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente per 

via telematica attraverso la Piattaforma, e pervenire tassativamente entro i termini e secondo le modalità 

indicate all’interno del Disciplinare Telematico nonché nel Timing di gara. 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste. 

L’offerta e la documentazione a corredo della stessa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra 

firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.  

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000.  

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai 

sensi del decreto legislativo n. 82/2005. 

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ---- del giorno -----/2023 a pena di irricevibilità.  

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 

presentazione dell’offerta. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.  

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo 

anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione 

dell’offerta entro il termine previsto.  

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica 

quanto previsto al paragrafo 1.1.  

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta dovrà attenersi alle disposizioni dettagliate 

nel Disciplinare Telematico (formato e dimensione massima per singolo file). 

15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta è composta da: 

Documentazione Amministrativa; 

Offerta Tecnica; 

Offerta Economica e Temporale. 

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la 

precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio 

e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.  

La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.  
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Si precisa inoltre che:  

- l’offerta è vincolante per il concorrente;  

- con la trasmissione dell’offerta, l’operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati 

e chiarimenti inclusi.  

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun 

concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione mediante PEC. 

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuto caricamento della documentazione.  

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell’offerta indica la 

forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, 

si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.  

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
Tutti i file inerenti la documentazione amministrativa, tecnica, oltre a quello/i riguardante/i l’offerta 
economica e temporale, dovranno essere firmati digitalmente come meglio precisato nella tabella 
seguente: 
 

Forma di partecipazione 
Modalità di produzione e firme digitali 

richieste 

Forma singola 

Il documento deve essere sottoscritto con firma 
digitale dal legale rappresentante (o persona munita 
di comprovati poteri di firma). 

Raggruppamento temporaneo o 

Consorzio ordinario non ancora costituiti 

Il documento deve essere sottoscritto con firma 
digitale del legale rappresentante (o persona munita 
di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 
economico raggruppando / consorziando. 

Raggruppamento temporaneo o 
Consorzio ordinario costituiti 

Il documento deve essere sottoscritto con firma 
digitale del legale rappresentante (o persona munita 
di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico mandatario. 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

Si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile* 

Consorzio di cui all’art. 46 lettera f) del Codice  
Il documento è sottoscritto digitalmente dal 
consorzio medesimo. 

* a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il documento deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste 

la funzione di organo comune;  
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 

3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il documento deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il documento 

deve essere sottoscritto dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale del DGUE e delle altre dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva sono sanabili; 

- non è sanabile ai sensi dell’articolo 47, c. 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108 per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa 

presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e 

femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione 

dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità. 

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio avverranno all’interno della piattaforma 

telematica alla sezione ““Doc. gara” – “Soccorso Istruttorio” nelle modalità illustrate nell’allegato 

Disciplinare Telematico. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa di seguito elencata è inserita dall’operatore economico, nell’apposita 
sezione della Piattaforma presente all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl secondo le indicazioni riportate nel 
Disciplinare Telematico. 

17.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il concorrente produce il file PDF “Istanza di partecipazione”, sottoscritto digitalmente, utilizzando 

il modello “Allegato 2” al presente Disciplinare. 

L’Istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della 

suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle 

Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il 

codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, 

codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.   

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal 

sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero 

seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia 

del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo 

dei contrassegni. 

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) 

Il concorrente produce il file PDF “Documento di Gara unico Europeo”, sottoscritto digitalmente, 

di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e 

successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma Net4Market secondo quanto di seguito 

indicato (utilizzando preferibilmente il modello “Allegato 3” al presente Disciplinare). 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in 

carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei 

singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il 

Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice 

dall’art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017).  

L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sarà richiesta soltanto al 

momento della verifica delle dichiarazioni rese.  

Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 

dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati 

al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex 

art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso 

di validità.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che 

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

17.3 TABELLA DICHIARAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI UTILIZZANDO 

L’APPOSITO MODELLO PREDISPOSTO DALL’AMMINISTRAZIONE  

Il concorrente produce il file PDF “Tabella Dichiarazione Requisiti Professionali”, sottoscritto 

digitalmente, (utilizzando il modello “Allegato 3-bis” al presente Disciplinare). 

17.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

17.4.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente produce il file PDF “Dichiarazioni integrative” (utilizzando il modello “Allegato 

4” al presente Disciplinare), sottoscritto digitalmente, mediante il quale rende le dichiarazioni ivi riportate, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.  

17.4.2 Documentazione a corredo: 

Il concorrente produce: 

1. Il file PDF relativo al PASSOE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico. Il PASSOE è rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste 
dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima (aggiornata con Deliberazione n. 157 del 
17/02/2016). La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione né di 
sanzione, né oggetto di integrazione, per tutti i concorrenti.  

     Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e 
risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all’amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca 
dell’aggiudicazione. 

2. il file PDF relativo alla garanzia provvisoria (in qualunque forma esse sia presentata) con allegata 

dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 

del Codice, nelle modalità descritte al paragrafo 12 del presente Disciplinare; 
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3. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del 

Codice) file PDF di copia conforme all’originale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico, della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 

la riduzione dell’importo della cauzione; 

4. il file PDF relativo al versamento del contributo ANAC, sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico, per l’importo indicato al paragrafo 14 del presente 

Disciplinare; 

5. (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti),  il file PDF relativo alla copia dell'ultimo 

rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 

198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d’inosservanza dei 

termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua 

contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità (ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021); 

6. il file PDF relativo alla/e Attestazione/i SOA ed eventuale contratto/i di rinnovo quinquennale/di 

verifica triennale. L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione 

amministrativa, la copia dell’attestazione SOA in corso di validità e nei casi previsti dalla normativa 

l’eventuale documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o 

documentazione attestante l’avvenuta richiesta di verifica triennale. Tale documentazione può essere 

allegata senza sottoscrizione digitale; 

7. il file PDF “Dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di interesse del titolare effettivo” 

(utilizzando il modello “Allegato 5” al presente Disciplinare), fornendo nella medesima Dichiarazione, 

i dati necessari per l’identificazione del “titolare effettivo” sulla base dei criteri ivi indicati; 

8. (per gli operatori economici che si presentano con il/i Progettista/i Indicato/i ),  il file PDF “Dichiarazione del 

Progettista Indicato” (utilizzando il modello “Allegato 6” al presente Disciplinare),  il file PDF 

“Tabella Dichiarazione Requisiti Professionali”, (utilizzando il modello “Allegato 3-bis” al 

presente Disciplinare), il file PDF “DGUE” (utilizzando il modello “Allegato 3” al presente 

Disciplinare), il Patto di Integrità (utilizzando il modello “Allegato 7” al presente 

Disciplinare).Qualora l’operatore economico ricorra a più progettisti indicati, i documenti richiamati 

dovranno essere prodotti per ciascun progettista indicato; 

9. il file PDF “Patto di integrità” in segno di completa ed incondizionata accettazione di quanto in 
esso contenuto (utilizzando il modello “Allegato 7” al presente Disciplinare); 

 
10.  il file PDF “Attestazione di avvenuto sopralluogo” rilasciata dal tecnico AUSL incaricato; 

 

11.  (per l’affidatario del P.F.T.E. qualora intenda presentare offerta) opportuna e dettagliata dichiarazione 
attestante che l’esperienza acquisita nel precedente incarico di progettazione non è tale da determinare 
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici;  
 

12.  (per gli operatori economici che ricorrono all’istituto dell’avvalimento) la documentazione di cui al paragrafo 10 
del presente Disciplinare; 

 

13.  (per gli operatori economici che si presentano in R.T.I.): 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
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 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata;  

- dichiarazione delle parti del servizio/lavoro ovvero della percentuale in caso di servizio/lavoro 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;  
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/lavoro, ovvero la percentuale in caso di 

servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:  
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria 
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

c. le parti del servizio/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica  

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete; 

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  

- copia del contratto di rete;  
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;  
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 
forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  
- copia del contratto di rete  
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria  
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  
- copia del contratto di rete  
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 
 a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei;  
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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18. OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico inserisce nella piattaforma, nell’apposita sezione del Portale di gara presente 

all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl a pena di esclusione, e secondo 

le indicazioni riportate nell’allegato Disciplinare Telematico, la documentazione inerente l’Offerta tecnica, 

e precisamente: 

A. L’OFFERTA PER LA GESTIONE INFORMATIVA (oGI) definita nella parte 5 della serie 

normativa UNI 11337, documento nel quale il concorrente esprime e specifica la propria modalità 

di gestione informativa del processo, in funzione della strutturazione ed articolazione del 

Capitolato Informativo (C.I.) della Stazione Appaltante, ed in risposta alle richieste in esso 

esplicitate;  

B. LA RELAZIONE TECNICA relativamente ai criteri e sub-criteri di valutazione di natura 

qualitativa indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 20.1. La relazione tecnica è costituita 

da un unico documento di massimo 25 facciate, in formato A4, interlinea non inferiore 1,5 corpo 

del carattere non inferiore a 11. Eventuali facciate in formate A3 verranno conteggiate come due 

facciate in formato A4. Le pagine eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione per 

la valutazione complessiva dell’offerta tecnica. Saranno esclusi dal conteggio delle pagine l’indice 

e le eventuali copertine, gli eventuali allegati al progetto tecnico quali ad esempio schede tecniche, 

tabelle e/o curricula che l’operatore economico intenderà presentare a specifica del contenuto 

tecnico. 

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da 

riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da 

segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente 

oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione 

appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare 

la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 

Qualsiasi altro documento prodotto, diverso dall’offerta stessa, non sarà preso in considerazione ai fini 

della valutazione delle offerte. 

Migliorie. 

Eventuali proposte migliorative che il concorrente proporrà in sede di offerta tecnica non potranno 

snaturare il progetto posto a base di gara o costituirne, a giudizio insindacabile della commissione, una 

modifica sostanziale. Le migliorie proposte dovranno rispettare: 

- le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali e nei documenti descrittivi; 

- i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte negli elaborati progettuali, intesi come 

valori minimi da rispettare. 

Fermo restando quanto sopra, l’accettazione delle proposte migliorative presentate dal concorrente non 

avrà alcuna incidenza sull’offerta economica, che rimarrà comunque fissa ed invariabile; l’aggiudicatario 

sarà tenuto al rispetto del progetto a base di gara per la parte non ritenuta migliorativa. 

Eventuali oneri aggiuntivi di qualsiasi natura derivanti da modifiche al progetto di fattibilità proposte dal 

concorrente ed approvate dalla stazione appaltante, che dovranno essere recepite nel progetto definitivo 

ed esecutivo, rimarranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
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19. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 

L’operatore economico inserisce nella piattaforma, nell’apposita sezione del Portale di gara presente 
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl a pena di esclusione, la 
documentazione costituente l’Offerta Economica e temporale, secondo le indicazioni riportate 
nell’allegato Disciplinare Telematico. 
 

L’offerta, sottoscritta digitalmente e redatta secondo il modello di cui all’Allegato 8 (compilare 

unicamente le parti di colore VERDE), dovrà contenere, a pena di esclusione: 

A. L’OFFERTA ECONOMICA con indicazione dei seguenti elementi: 

a) il ribasso percentuale offerto per i servizi di progettazione; 

b) l’importo offerto per i servizi di progettazione; 

c) il ribasso percentuale offerto per i lavori; 

d) l’importo offerto per i lavori; 

e) l’importo complessivo offerto per i servizi e per i lavori (derivante dalla somma dei ribassi percentuali 

di cui al punto b) e al punto d); 

f) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 

risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

g) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta. 

B. L’OFFERTA TEMPORALE con indicazione dei seguenti elementi: 

a) l’indicazione Tempo = Durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di realizzazione della 

progettazione definitiva e esecutiva posti a base di gara, espresso in cifre unitarie ed in lettere; 

b) l’indicazione Tempo = Durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di esecuzione lavori posti a 

base di gara, espresso in cifre unitarie ed in lettere. 

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e temporale sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 75 su 100 

Offerta economica e temporale 25 su 100 

TOTALE 100 

 

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Saranno oggetto di valutazione ai fini dell’apprezzamento del pregio tecnico e dell’attribuzione del relativo 

punteggio le soluzioni tecniche migliorative che il concorrente esporrà in sede di presentazione 

dell’offerta tecnica. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
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Gli aspetti inerenti la possibilità di presentare le migliorie sono definiti nel prosieguo del presente 

disciplinare di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità sostanziale delle caratteristiche 

progettuali già stabilite dall’amministrazione e l’alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni 

richiesta. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nelle colonne identificate con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante le modalità indicate nel successivo punto 20.2. 

Nelle colonne identificate con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi 

il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula matematica indicata nel successivo 

punto 20.2. 

Nelle colonne identificate dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi 

e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto. 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

CRITERI 
VALUTATIVI 

SUB-CRITERI VALUTATIVI 
TIPOLOGIA 
CRITERIO 

(D, Q,T) 

SUB 
PESO 

PESO 

CRITERI QUALITATIVI     

1. ASPETTI QUALIFICANTI IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (12 PUNTI) 

ASPETTI 
QUALIFICANTI IL 

SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA  

Proposte relative alla gestione e controllo della progettazione 
definitiva ed esecutiva - Modello organizzativo e pianificazione 
delle attività previste nell'appalto integrato (progettazione 
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione) sequenziandole, con particolare riferimento 
alle procedure operative finalizzate ad assolvere al meglio 
l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di 
perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e 
verificabilità delle attività svolte. 

D 6 

12 

Proposte riguardanti la gestione e il controllo della 
progettazione definitiva ed esecutiva - Qualità dello staff 
tecnico incaricato - breve descrizione delle relative pregresse 
esperienze lavorative - della progettazione a contenuto ed 
interfacciabilità dei formati digitali con le procedure BIM 

D 6 
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CRITERI 
VALUTATIVI 

SUB-CRITERI VALUTATIVI 
TIPOLOGIA 
CRITERIO 

(D, Q,T) 

SUB 
PESO 

PESO 

CRITERI QUALITATIVI     

2. ASPETTI QUALITA' TECNICHE (25 PUNTI) 

ASPETTI QUALITA' 
TECNICHE  

Esplicitazione della procedura di inserimento delle torri 
dissipative, descrivendo i protocolli di sicurezza, controllo e 
monitoraggio che consentano di operare secondo le regole 
dell'arte. Esporre mediante relazione ed elaborati grafici le fasi 
esecutive proposte nel dettaglio e nello sviluppo complessivo 
dell'edificio. Si dovranno, inoltre, chiarire gli accorgimenti da 
assumere in corso d'opera atti a garantire l'attività ospedaliera 
durante l'intera durata dei lavori. 

D 15 

25 
Proposte finalizzate all'attenuazione del disturbo del cantiere 
con riferimento all'attività ospedaliera e servizi correlati 
interferenti, tramite l'adozione di modalità 
operative/organizzative del cantiere e apprestamento del 
medesimo lungo le fasi temporali previste per la realizzazione 
dei lavori e le cautele che si intendono adottare per conseguire 
più elevati standard di sicurezza in tutta l'area che interferisce 
con l'attività sanitaria garantendo il minor impatto possibile. 

D 10 

3. ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE (10 PUNTI) 

ORGANIZZAZIONE 
DI CANTIERE  

Proposte rilevanti l'organizzazione di cantiere per una più 
efficace riduzione delle interferenze con gli spazi e una 
mitigazione dell’impatto del cantiere  

D 3 

10 

Operazioni che assicurino la protezione delle parti di edificio in 
esercizio in relazione alle macrofasi esecutive 

D 3 

Proposte operative per l’allestimento di più sottocantieri 
contemporanei. Successione e concatenazione delle fasi 
lavorative per ciascun sottocantiere legate alla compresenza di 
più squadre di operai; particolare evidenza sulla coerenza e 
attendibilità della proposta, attraverso relazioni, schemi e 
planimetrie che dimostrino la fattibilità ed esecutività degli 
interventi, in coerenza alle ipotesi di cantierizzazione già 
predisposte nel P.F.T.E. a base di gara.  

D 4 

4. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E TUTELA DEL BENE (10 PUNTI) 

SICUREZZA IN 
FASE DI 

ESECUZIONE DEI 
LAVORI E TUTELA 

DEL BENE  

Efficacia delle modalità di realizzazione dei percorsi di cantiere 
per assicurare una maggiore sicurezza dei lavoratori, la tutela 
dell’edificio esistente e il minore impatto con le funzioni che 
comunque si svolgono nella restante parte di edificio 

D 4 

10 

Modalità di realizzazione degli interventi strutturali (su solai, 
cordoli, travi, pareti murarie e sui pilastri in C.A.) per assicurare 
una maggiore sicurezza dei lavoratori, la tutela dell'edificio 
esistente e il minore impatto con le parti edili, impiantistiche e 
di finitura esistenti anche attraverso l'illustrazione dettagliata 
delle fasi esecutive 

D 4 

Il concorrente deve fornire l'attestazione a comprova del 
possesso di una valida certificazione del proprio sistema di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla 
NORMA ISO 45001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), 
idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato. Ai 
fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente fornisce gli 
estremi della certificazione in corso di validità (può anche 
produrne copia). 

T 2 

5. ADEGUATEZZA DELL'oGI (5 PUNTI) 

ADEGUATEZZA 
DELL'oGI 

Il concorrente deve allegare l'offerta Gestione Informativa, 
secondo quanto previsto nel capitolato informativo. Sarà 
valutata la rispondenza dell'oGI agli obiettivi della stazione 
appaltante dal punto di vista tecnico e gestionale, come 
riportati nel capitolato informativo. 

D 5 5 
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CRITERI 
VALUTATIVI 

SUB-CRITERI VALUTATIVI 
TIPOLOGIA 
CRITERIO 

(D, Q,T) 

SUB 
PESO 

PESO 

CRITERI QUALITATIVI     

6. CRITERI AMBIENTALI ( 7 PUNTI) 

CRITERI 
AMBIENTALI 

MINIMI (C.A.M.)   

Proposte relative al miglioramento della conformità 
dell’edificio ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11 
gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente, finalizzata alla 
riduzione dell’impatto ambientale sulle risorse naturali, alla 
riduzione dei costi di manutenzione dell’opera, 
all’implementazione dei sistemi tecnologici innovativi 

D 3 

7 

DO NO 
SIGNIFICANT 

HARM (D.N.S.H.) 

"Proposte volte a rappresentare la modalità di gestione dei 
rifiuti, finalizzata alla prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento.  
- Economia circolare. Descrivere le eventuali metodologie 
operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle 
diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di 
emissioni acustiche e delle polveri e al contenimento delle 
emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di 
disturbo delle attività antropiche, in termini, anche, di: 
- utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di 
almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di 
emissione non inferiori ad ""EURO6"" e/o alimentazioni 
ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); 
- utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di 
emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee 
relative ai mezzi NRMM (Non Road Mobile Machiner; 
- previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il 
corso dei lavori dell'area interessata, con particolare riferimento 
al contenimento dei possibili effetti generati da azioni di 
sanificazione da COVID in ambienti pubblici." 

D 3 

POSSESSO DI 
REGISTRAZIONE 
EMAS O DI UNA 

CERTIFICAZIONE 
DEL SISTEMA DI 

GESTIONE 
AMBIENTALE UNI 

EN ISO 14001 

Il concorrente deve dimostrare la propria capacità di applicare 
misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del 
contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile 
sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione 
ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e 
certificato da organismi riconosciuti. Il concorrente, pertanto, 
deve a tale fine dimostrare di essere in possesso di una 
registrazione EMAS(regolamento n.1221/2009 sull'adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit) o, in alternativa, deve dimostrare di 
possedere una valida certificazione del proprio sistema di 
gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 
(nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea 
alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente  
di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di 
accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo 
Riconoscimento. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il 
concorrente fornisce gli estremi della certificazione in corso di 
validità (può anche produrne copia). In caso di concorrente 
plurisoggettivo la certificazione deve essere posseduta da 
almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il 
possesso della certificazione può essere dimostrato dal 
consorzio o dalla consorziata esecutrice indicata.  

T 1 
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CRITERI 
VALUTATIVI 

SUB-CRITERI VALUTATIVI 
TIPOLOGIA 
CRITERIO 

(D, Q,T) 

SUB 
PESO 

PESO 

CRITERI QUALITATIVI     

7. CRITERI EX ART. 47 COMMI 4 E 5  DEL D.L. 77/2021 E SS.MM.II. ( 6 PUNTI) 

ASSUNZIONE 
FEMMINILE 

PROGETTAZIONE. 0,25 per ogni assunzione femminile 
(oltre alla soglia obbligatoria del 18,5% prevista in caso di 
aggiudicazione del contratto, per l’esecuzione del contratto 
stesso, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali) fino al valore massimo di 1,00 punto. La 
valutazione si baserà sulle assunzioni full time equivalenti. In 
caso di assunzioni con contratto part time dovrà essere indicata 
la percentuale di part time al fine di determinare l’equivalente 
full time (Esempion.-2 assunzioni a part time 50% = 1 
assunzione full time pari a 0,25 punti) 

T 1 

6 

LAVORI. 0,25 per ogni assunzione femminile (oltre alla soglia 
obbligatoria del 9,7% prevista in caso di aggiudicazione del 
contratto, per l’esecuzione del contratto stesso, o per la 
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali) fino al 
valore massimo di 1,00 punto. La valutazione si baserà sulle 
assunzioni full time equivalenti. In caso di assunzioni con 
contratto part time dovrà essere indicata la percentuale di part 
time al fine di determinare l’equivalente full time (Esempion.-2 
assunzioni a part time 50% = 1 assunzione full time pari a 0,25 
punti) 

T 1 

ASSUNZIONE 
GIOVANI DI ETA' 
INFERIORE A 36 

ANNI 

PROGETTAZIONE.0,25 per ogni assunzione femminile 
(oltre alla soglia obbligatoria del 15,00 % prevista in caso di 
aggiudicazione del contratto, per l’esecuzione del contratto 
stesso, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali) fino al valore massimo di 1,00 punto. La 
valutazione si baserà sulle assunzioni full time equivalenti. In 
caso di assunzioni con contratto part time dovrà essere indicata 
la percentuale di part time al fine di determinare l’equivalente 
full time (Esempion.-2 assunzioni a part time 50% = 1 
assunzione full time pari a 0,25 punti) 

T 1 

LAVORI. 0,25 per ogni assunzione femminile (oltre alla soglia 
obbligatoria del 12,00 % prevista in caso di aggiudicazione del 
contratto, per l’esecuzione del contratto stesso, o per la 
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali) fino al 
valore massimo di 1,00 punto. La valutazione si baserà sulle 
assunzioni full time equivalenti. In caso di assunzioni con 
contratto part time dovrà essere indicata la percentuale di part 
time al fine di determinare l’equivalente full time (Esempion.-2 
assunzioni a part time 50% = 1 assunzione full time pari a 0,25 
punti) 

T 1 

IMPIEGO O 
ASSUNZIONE DI 
PERSONE CON 
DISABILITA' IN 

QUOTA 
SUPERIORE 

ALL'OBBLIGO DI 
LEGGE 

PROGETTAZIONE. 0,25 per ogni assunzione fino al valore 
massimo di 1,00 punto. La valutazione si baserà sulle 
assunzioni full time equivalenti. In caso di assunzioni con 
contratto part time dovrà essere indicata la percentuale di part 
time al fine di determinare l’equivalente full time (Esempion.-2 
assunzioni a part time 50% = 1 assunzione full time pari a 0,25 
punti) 

T 1 

LAVORI.  0,25 per ogni assunzione fino al valore massimo di 
1,00 punto. La valutazione si baserà sulle assunzioni full time 
equivalenti. In caso di assunzioni con contratto part time dovrà 
essere indicata la percentuale di part time al fine di determinare 
l’equivalente full time (Esempion.-2 assunzioni a part time 
50% = 1 assunzione full time pari a 0,25 punti) 

T 1 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERI QUALITATIVI 75 
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CRITERI QUANTITATIVI     

8. OFFERTA ECONOMICA ( 15 PUNTI) 

OFFERTA    
ECONOMICA 

Ribasso percentuale offerto per i servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva   

5 
15 

Ribasso percentuale offerto per i lavori   10 

9. OFFERTA TEMPORALE ( 10 PUNTI) 

OFFERTA    
TEMPORALE 

T.= tempo derivante dall'offerta tempi di progettazione 
definitiva ed esecutiva   

3 
10 

T.= tempo derivante dall'offerta tempi di esecuzione dei lavori   7 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERI QUANTITATIVI 25 

 

La documentazione prodotta dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e 

il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.  

Il concorrente dovrà descrivere gli elementi tecnici di dettaglio e le modalità di realizzazione producendo 

tutti gli elaborati, analitici, descrittivi, grafici e tecnici di dettaglio necessari per verifica dell’adeguatezza 

della miglioria proposta.  

 

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi qualitativi identificati dalla colonna “D” della tabella è attribuito un 

coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie. 

In particolare, a ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l’elemento di valutazione, è attribuito 

un coefficiente da ciascun commissario, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, 

attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:  

 6 in caso di preferenza massima; 

 5 in caso di preferenza grande; 

 4 in caso di preferenza media; 

 3 in caso di preferenza piccola;  

 2 in caso di preferenza minima; 

 in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto. 

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l’elemento di valutazione è effettuata la somma 

dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, 

riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato 

le somme delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula: 

 

V(a) i = Pi / Pmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente attribuito al criterio o al sub-criterio (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 

(zero) e 1 (uno);  

Pi è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) 

dell’offerta (a) in esame;  

Pmax è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al 

sub-criterio (i) tra tutte le offerte. 

 

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del 
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relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo 

criterio o sub-criterio. 

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun 

elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun 

commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi 

in caso di giudizi intermedi): 

 

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media 

dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo. A 

ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo 

coefficiente così come calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o 

sub-criterio. 

 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, 

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 

nell’offerta, dell’elemento richiesto.  

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 

uno, calcolato tramite la seguente Formula “quadratica”:  

Ci = (Ri/Rmax) 
α
 

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ri   =  ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax  =  ribasso dell’offerta più conveniente 

α   = 0,30 

Giudizio 
Esempio di 

valori 
Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

Ottimo 1,00 

Con riferimento alla proposta presentata è 

ragionevolmente esclusa la possibilità di 

soluzioni migliori 

Buono 0,75 
La proposta presenta aspetti positivi evidenti 

ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali  

Discreto  0,50 
La proposta presenta aspetti positivi 

apprezzabilmente di qualche pregio   

Sufficiente 0,25 
La proposta risulta essere appena appena 

sufficiente con pochi elementi di pregio 

Insufficiente 0,00 
Non è presenta alcuna proposta o 

miglioramento rilevanti 
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Quanto all’offerta temporale, il coefficiente Ci sarà determinato utilizzando la seguente formula: 
 
Ci = T1/Tmedio 
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
T1  = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo 
Tmedio = media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori 
della riduzione media, il coefficiente è assunto pari ad 1 

20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, 

in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo 

aggregativo-compensatore. 

 Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i 

Pa = peso criterio di valutazione a 

Pb = peso criterio di valutazione b 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n 

 

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 

apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo 

del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche-

temporali dei concorrenti e di regola, lavora anche a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.  

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al 

numero di offerte presentate; in ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di 

celerità ed efficienza. 
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Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione 

amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 

 

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta ha luogo il giorno --/2023 alle ore ---. 

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati 
ai concorrenti tramite la Piattaforma a mezzo PEC.  

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 (tre) giorni prima 
della data fissata.  

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:  

• della documentazione amministrativa; 

• delle offerte tecniche;  

• delle offerte economiche e temporali,  

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.  

In considerazione del fatto che la piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta 
e la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità della stessa, le sedute di gara si svolgeranno in modalità 
interamente telematica, e non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici. La Piattaforma 
gestisce le sedute telematiche con un sistema di notifiche automatiche, inviate tramite PEC all’operatore 
economico, in occasione dell’apertura e della chiusura delle operazioni di gara. L’esito delle sedute 
telematiche viene comunicato ai concorrenti a conclusione delle stesse. 

22.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella prima seduta il RUP, coadiuvato da uno/due funzionari amministrativi, accede alla documentazione 

amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica e temporale restano, 

chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:  

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

Disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: 

a) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16; 

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine 

non superiore a cinque giorni. 

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura.  

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 
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22.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E TEMPORALI 

All’esito del controllo della documentazione amministrativa il RUP, una volta adottato il provvedimento 

di ammissione di cui al precedente paragrafo 22.1, consegnerà gli atti alla Commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in apposita seduta di cui sarà data preventiva comunicazione agli operatori 

economici, procederà a verificare il deposito telematico della documentazione tecnica inviata dai 

concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza della documentazione 

presentata. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi di cui sarà data 

preventiva informativa alle ditte tramite PEC/sistema Net4Market. 

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà conseguentemente all’esame ed 

alla valutazione delle offerte tecniche, e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 

formule indicate nel presente Disciplinare. 

In seduta pubblica di cui sarà data preventiva comunicazione agli operatori economici, procederà al 

caricamento in Piattaforma degli esiti della valutazione delle offerte tecniche.  

La Commissione Giudicatrice renderà visibile ai concorrenti: 

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;  

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consentirà la prosecuzione della procedura ai soli 

concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.  

La Commissione Giudicatrice procederà pertanto all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti 

ammessi al prosieguo della procedura e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità 

descritte nel presente disciplinare, e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico 

finale per la formulazione della graduatoria.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo, e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo-tempo, e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. 

Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e 

in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 

chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia, avvalendosi 

eventualmente del supporto della stessa Commissione Giudicatrice. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica e temporale dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di 

elementi concernenti il prezzo/tempo, nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non 

rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; 
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- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti 

gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi 

o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che 

appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 

si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 

verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede al concorrente, mediante piattaforma, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se 

del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta, ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 

e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, e procede ai 

successivi adempimenti. 

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che 

ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e 

trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 23, la proposta di 

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 

l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione 

dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del FVOE. 

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti 

necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra 

citato art. 97, comma 5, lett. d). 
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La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

In relazione ai tempi di conclusione della procedura di gara,  la Stazione Appaltante si riserva di derogare 

a tale previsione e di procedere all’aggiudicazione dell’appalto pur in difetto della cennata comprova al 

fine di ordinare l’immediato avvio delle prestazioni; e ciò, in vista del preminente interesse pubblico alla 

più celere esecuzione dell’appalto e al rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR. Nel caso, l’efficacia 

del provvedimento di aggiudicazione resta subordinata alla verifica positiva di tutti i prescritti requisiti di 

accesso alla competizione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice.  

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della 

garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto 

non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime 

modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante 

proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto 

laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato 

decreto. 

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori 

di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi 

dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011). 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011dalla consultazione della Banca dati, 

la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo 

il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi 

diinfiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand 

still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 

comma 5 lett. a) del Codice. 

È comunque facoltà dell’Amministrazione dare esecuzione anticipata al contratto, nelle more della 

verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e nelle more della stipula del contratto, ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
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All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi 

dell’art. 93, comma 6 del Codice. L’aggiudicatario trasmette inoltre alla Stazione Appaltante, copia 

autentica, ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale 

prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (euro 

duemilionicinquecentomila/00). In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento 

analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del 

d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal 

pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero 

da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 

(art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005). 

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi 

dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 

associati e dei consulenti. 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, 

della legge 4 agosto 2017, n. 124. 

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da 

errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione 

appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Il contratto potrà essere stipulato anche nel caso in cui non siano ancora completate le attività di verifica 

sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario. In questo caso 

il contratto conterrà una clausola risolutiva espressa nel caso in cui le verifiche dovessero concludersi con 

esito negativo. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione con le modalità che saranno indicate. L’importo delle spese obbligatorie di 

pubblicazione è pari a € 2.257,13. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali 

scostamenti dall’importo indicato. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
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25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136.  

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:  

 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;  

 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

  ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel 

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da 

un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o 

incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, 

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 

comporta la risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 

dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico 

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo 

dovuto in dipendenza del presente contratto. 

26. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai 

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. 

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha 

l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente 

link: https://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione . 

27. ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice 

e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inviando apposita 

istanza mediante posta elettronica certificata. 

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo 

regionale dell’Umbria. 

https://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione
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29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss. mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti 

di attuazione.  

Per quanto sopra si rimanda all’informativa pubblicata sul sito della AUSL Umbria 2 al seguente indirizzo 

https://www.uslumbria2.it/pagine/privacy-000  

30. AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di: 

- sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato 

tempestivo avviso alle ditte concorrenti – qualora si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, 

pareri, elaborazione dati etc.; 

- non dare luogo a gara o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese al riguardo; 

- non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte proposte venga reputata, a suo 

insindacabile giudizio, rispondente alle aspettative o per motivi di pubblico interesse; 

- revocare l’aggiudicazione, senza bisogno di messa in mora né pronuncia giudiziale, qualora la ditta 

aggiudicataria non provveda agli adempimenti previsti nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati, 

ovvero non proceda alla stipula del contratto nei termini indicati dalla Stazione Appaltante. 

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione Appaltante potrà procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. 

31. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate ai documenti di gara saranno comunicate 

tramite le modalità previste dalla Piattaforma e tempestivamente pubblicate sul sito aziendale 

www.uslumbria2.it nella sezione bandi di gara e contratti alla voce corrispondente alla presene procedura 

di gara. 

32. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente disciplinare di gara e relativi allegati, 

si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici. 

 

                                    Il Dirigente 

                                     arch. Maria Luisa Morina (*) 

 

Il Responsabile Amministrativo  

dr.ssa Maria Cristina Vagaggini (*) 

https://www.uslumbria2.it/pagine/privacy-000
http://www.uslumbria2.it/
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(*) documento sottoscritto digitalmente 

 

ALLEGATI: 

- Disciplinare Telematico e Timing di gara (Allegato 1) 
- Modello Istanza di partecipazione (Allegato 2) 
- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (Allegato 3) 
- Tabella Requisiti Professionali (Allegato 3-bis) 
- Modello Dichiarazioni integrative (Allegato 4) 
- Modello Dichiarazione assenza conflitto di interesse Titolare Effettivo (Allegato 5) 
- Modello Dichiarazione Progettista indicato (Allegato 6) 
- Patto di integrità (Allegato 7) 
- Modello Offerta Economica e Temporale (Allegato 8) 
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO 

INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA 

MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 

CIG 9597874030 

CUP F46G21001580001 

CUI 01499590550202200002 

 
 

DISCIPLINARE TELEMATICO  
E  

TIMING DI GARA 
 
La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall’art. 58 del D.L.g.s 
n. 50/2016 S.M.I., così come modificato dall’art. 37 del D.Lgs n. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le 
fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche 
presentate, da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che lo scambio 
di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare Telematico. Per partecipare 
alla procedura in oggetto, l’Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà 
pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi e nel “Timing di gara”. 
Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i concorrenti 
partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema (raggiungibile al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl), con le modalità e nei termini descritti nel presente 
atto e nel relativo Timing di gara. 
 
ART. 1 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici 
abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per lo svolgimento della 
gara telematica.   
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che consentono agli 
Operatori Economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne 
inviolabilità/integrità e provenienza. E’ il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione 
qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 
appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile 
da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione dei documenti. La chiave 
pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un 
simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta e che con la 
conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.  
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al 
soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la 
certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti 
le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).  
L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
http://www.agid.gov.it/
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È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma 
digitale. 
I requisiti standard della firma digitale ammessa sono CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e, nel caso 
dei soli file con formato pdf, anche PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). 
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora ed al minuto 
di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla 
procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell’offerta 
telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico, di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto 
a quella del sottoscrittore), cui è associata l’informazione relativa a una data e ad un’ora certe. Il kit di marcatura 
temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale 
http://www.agid.gov.it. 
I requisiti standard della firma digitale ammessa sono CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e, nel caso 
dei soli file con formato pdf, anche PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). 
Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale 
apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati, questo codice può essere 
visualizzato, tra i dettagli relativi alla marca temporale (o timestamp), in formato decimale o esadecimale (la 
piattaforma accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", 
"Seriale del timestamp ",…..). 
Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per le 
operazioni di gara. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di 
telefono: 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail 
ai seguenti indirizzi: imprese@net4market.com. 
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Busta telematica di offerta economica (sealed bid): scheda di offerta compilata dall’Operatore Economico 
concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti ed 
alla Stazione Appaltante. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno 
riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.  
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, 
ossia posto a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito ambiente dedicato alla Stazione 
Appaltante cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente 
nella Sezione “E-procurement” - “Proc. d’acquisto”). 
 
ART. 2 - DOTAZIONE INFORMATICA  
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria 
cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:    
2.1 – Personal Computer collegato a Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal Computer 
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 
E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb). 
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per 
verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle configurazioni di proxy/firewall. 
Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 
2.2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
Google Chrome 10 e superiore; 
Mozillla Firefox 10 e superiore; 
Micorsoft Edge; 
Internet Explorer 9 e superiore; 
Safari 5 e superiore; 
Opera 12 e superiore. 
2.3 – Configurazione Browser 

http://www.agid.gov.it/
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È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È 
necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 
2.4 – Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi 
aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe 
Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-
alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 
2.5 – Strumenti necessari 
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta). 
(ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in 
termini di aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l’utilizzo della piattaforma telematica con 
tali S.O. in quanto si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all’applicativo). 
 
 
ART. 3 – AVVERTENZE 
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, sollevano espressamente 
la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a 
qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso 
la rete pubblica di telecomunicazioni. 
 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le 
misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici 
(e-mail e password) assegnati.  
 

La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla partecipazione alla gara sono personali. Gli 
Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle 
o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di 
correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  
 

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del 
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese 
legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto 
o improprio del sistema. 
 

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per 
qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in connessione 
con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma 
digitale e marcatura temporale.  
 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in 
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, 
espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per 
conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi 
dall’utilizzo degli strumenti in parola. 
 

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso della 
procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca 
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 
 

Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, 
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software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente 
accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) 
dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art. 48 del D.Lgs 56/17. 
 

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
In merito si rimanda a quanto definito all’interno del Disciplinare di gara e relativi allegati. 
 

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici, entro la data indicata nello schema temporale della gara (TIMING DI GARA alla voce 
“Termine ultimo di abilitazione alla gara”) devono obbligatoriamente abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di 
partecipare). 
 
L’abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.  
 
I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla gara collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della 
Scrivente https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, nell’apposita sezione “Elenco Bandi e 
avvisi in corso” e procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla 
partecipazione alla gara di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di 
riferimento (al quale perverrà una password provvisoria), premendo nuovamente l’opzione “Registrati”, il sistema 
richiederà l’inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario 
personalizzare la password al fine di completare con successo l’abilitazione alla procedura ed accedere alla scheda 
di gara.  
N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli OO.EE. che intendono presentare la propria 
migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di abilitazione alla gara 
richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” accessibile dal link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl e inserendo, previa accettazione, i propri dati 
identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. 
 
Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le formalità 
amministrative, potranno partecipare alla gara. 
 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che 
consentono di predisporre:  

 documentazione amministrativa;  

 documentazione tecnica; 

 offerta economica. 
 

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, seguendo 
scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.  
Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in 
lingua italiana.  
 
 
ART. 6 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA 
TECNICA  
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), 

collegandosi alla propria area riservata, nell’apposito spazio denominato “DOC. GARA” – 

“AMMINISTRATIVA” attivato all’interno della scheda di gara, i documenti indicati nel Disciplinare di Gara. 
 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
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Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si 
specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere 
formato .pdf. 
La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se 
detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip 
firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. 
L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m. 
 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip e sui singoli file entro il termine ultimo di 
deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara). 
 

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa, predisposta 
nella sezione denominata “Doc. gara” – “Amministrativa” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di 
tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di caricamento. N.B. E’ onere dell’operatore 
verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla 
ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico. 
 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d’imprese: 
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i 
sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 
mandataria provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 
apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

 
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una 

risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 
leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 
difficile il caricamento. 

L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della 
documentazione. 
 

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara in merito alla 
documentazione amministrativa. 
 
OFFERTA TECNICA 
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema 

(upload), collegandosi alla propria area riservata, nell’apposito spazio “DOC. GARA” - “OFFERTA 

TECNICA”, la documentazione tecnica indicata nell’apposita sezione del Disciplinare di gara. 
 
Tutti i file della Documentazione Offerta Tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (l'unica 
estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La 
cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta 
dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato 
digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. 
L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m. 
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip e sui singoli file entro il termine ultimo di 
deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara). 
 
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa, predisposta 
nella sezione denominata “Doc. gara” – “Offerta Tecnica” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine 
di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di caricamento. N.B. E’ onere dell’operatore 



                                                                                                 
  

 
ALLEGATO 1 –  DISCIPLINARE TELEMATICO E TIMING DI GARA 

 

 
       Pagina 6 di 8 

verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla 
ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico. 
 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d’imprese: 
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della 
firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo 
provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema; 
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della 
firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a 
caricarla a sistema. 
 
L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della 
documentazione. 
 
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione 
grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del 
documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 
 
Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara/Lettera d’invito. 
 
ART.7 - DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), 
collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nella sezione 
“OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE” presente nella scheda di gara, la propria offerta economica e 
temporale, come indicato nel Disciplinare di gara. 
 
Tutti i file dell’Offerta economica e temporale dovranno essere contenuti in una cartella .zip (l'unica 
estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf ed essere 
firmato digitalmente. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione 
massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel 
formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. 
L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m. 
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip e sui singoli file entro il termine ultimo di 
deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara). 
 
Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di caricamento. N.B. E’ onere 
dell’operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende 
dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico. 
 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d’imprese: 
- costituendo: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale 

rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della 
mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare la 
cartella .zip a sistema; 

– costituito: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricare la cartella 
,zip a sistema. 

 
 
Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara. 
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ART. 8 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 
Le sole ditte concorrenti ammesse con riserva dovranno caricare sul sistema nell’apposito spazio denominato 
“Doc. gara” – “Soccorso Istruttorio”, presente all'interno della scheda di gara, la documentazione che sarà all’uopo 
richiesta con comunicazione specifica, salvo eventuale diversa indicazione. 
 
Tutti i file della Documentazione richiesta dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione 
ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà 
essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà obbligatoriamente essere .p7m) e potrà avere una 
dimensione massima di 100 Mb.  
 
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando l’apposita voce giustificativa creata all'interno 
dello step “Doc. gara” – “Soccorso istruttorio”. Al termine del processo il sistema mostrerà l’avvenuto caricamento 
e invierà una PEC di esito positivo di caricamento. N.B. E’ onere dell’operatore verificare il corretto caricamento 
direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal 
rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico. 
 
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione 
grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del 
documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 
 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d’imprese: 
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione per soccorso istruttorio dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia 
dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 
mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione per soccorso istruttorio dovrà essere sottoscritta, con 
apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il 
quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

 
L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della 
documentazione. 
 
Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara  
 
 
ART. 9 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni è attivato un 
apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc. 
d’acquisto”, richiamando la procedura di cui trattasi. 
 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, 
entro il termine indicato nel “Timing di Gara” alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto 
ambiente. 
Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, nella data e ora previsti dal timing 
di gara, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4, 
e 79, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per 
la ricezione dell’offerta).  
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IMPORTANTE: La Stazione Appaltante potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali 
comunicazioni ai partecipanti e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale.  
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine 
di prendere contezza di quanto sopra riportato. 
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta 
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 
 
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta 
elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla 
correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso resa a carico dell’operatore economico 
partecipante. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate 
dalla Stazione Appaltante. 
N.B. E’ necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato “Email PEC” 
esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L’inserimento/conferma - da parte dell'operatore 
economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esula dalla stazione appaltante da 
responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate. 
 
ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Saranno escluse le offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta.  

Saranno, altresì, escluse le offerte, che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo 
indeterminato, tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell’offerente. 

ART. 11 – TIMING DI GARA 
La gara seguirà le seguenti fasi: 

 DATA ORARIO 

Termine ultimo di abilitazione dell'Operatore Economico alla gara XX/XX/ XXXX XX:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  XX/XX/ XXXX XX:00:00 

Pubblicazione del verbale definitivo dei Chiarimenti  XX/XX/XXXX XX:00:00 

Termine di presentazione dell’offerta  XX/XX/XXXX XX:00:00 

Apertura della documentazione amministrativa XX/XX/XXXX XX:00:00 

Apertura Offerta Tecnica 
Data da definirsi notificata mediante 

successiva comunicazione 

Chiusura della fase di valutazione tecnica delle offerte da parte della 
Commissione Giudicatrice 

Data da definirsi notificata mediante 
successiva comunicazione 

Apertura Offerta Economica e Temporale 
Data da definirsi notificata mediante 

successiva comunicazione 

Pubblicazione della graduatoria di gara Data da definirsi notificata mediante 
successiva comunicazione 
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO 
INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE 
SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 

CIG 9597874030 

CUP F46G21001580001 

CUI 01499590550202200002 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto______________________, nato il ________________ a _________________ 
domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di 
_________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da 
dichiarare) dell’operatore economico _______________________________,  
con sede legale in _____________________________, Via ______________________ sede 
operativa in __________________________, Via ________________________________________   
Tel. ______________________ PEC: _______________________ Cell. ____________________ 
codice fiscale n. _________________________ e partita IVA n. _______________________ 
Dimensione aziendale: Dipendenti n°: __________________________________________________ 

 
CONSAPEVOLE 

che la falsa dichiarazione: 

 comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000; 

 costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto; 

 comporta le sanzioni di cui all’art. 80, comma 12, D. Lgs. 50/2016; 

CHIEDE 

 
di partecipare alla PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 
APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E 
DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 
CIG: 9597874030 
come: 

 

(barrare la voce interessata) 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett. a)        Impresa individuale (anche artigiana), società o società cooperative. 
 
                                                       ___________________________________(specificare tipologia) 

 
Marca da 

bollo assolta 
in modo 
virtuale 
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(soggetto art. 45, co.2 lett. b)       Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (L. 
422/09 o D.Lgs. Capo Stato provv. 14/12/1947 n. 1577) o 
Consorzio tra imprese artigiane (L. 443/1985). Indicare 
ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale 
del/dei consorziato/i per il/i quale/i concorre 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 e allegare Atto costitutivo 

 

(soggetto art. 45, co.2 lett. c)            Consorzio stabile, costituito anche in forma di società 
consortile (art. 2615-ter del c.c), tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, che rispettino le prescrizioni del 
Codice. Indicare ragione sociale, sede legale e P. 
Iva/codice fiscale del/i consorziato/i per i quali concorre 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 e allegare Atto costitutivo 
 
(soggetto art. 45, co.2 lett. d)          Raggruppamento temporaneo già costituito tra soggetti tra 

soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 45, co. 2 del D. 
Lgs n. 50/2016, fra le seguenti imprese (indicare ragione 
sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 e allegare Atto costitutivo 

 

Raggruppamento temporaneo non ancora costituito tra 
soggetti tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 45, 
co. 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti imprese 
(indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice 
fiscale) 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 e allegare Atto di impegno 
     
(soggetto art. 45, co.2, lett. e)    Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c. da costituirsi tra 

soggetti di cui alle lettere a),b)e c) dell’ art. 45, co. 2 del D. 
Lgs n. 50/2016 fra le seguenti imprese (indicare ragione 
sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

 _______________________________________________ 
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 _______________________________________________ 

 e allegare Atto di impegno 
  
 Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c. già costituito tra 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, co. 2 del D. 
Lgs n. 50/2016 fra le seguenti imprese (indicare ragione 
sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

 _______________________________________________ 

  

                                                                _______________________________________________ 

 e allegare Statuto ed Atto costitutivo 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett. f): 
Aggregazioni di imprese aderenti  
al contratto di rete  Rete di imprese dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, 
comma 4-ter, del 10 febbraio 2009, n. 5:  

 Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice 
fiscale delle imprese per le quali concorre  

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 allegare la documentazione indicata nel disciplinare di 
gara. 

 
 Rete di imprese dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-ter, del 10 febbraio 2009, n. 5:  

 Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice 
fiscale delle imprese per le quali concorre  

 _______________________________________________ 

  

                                                                    ______________________________________________ 

                                                                  allegare la documentazione indicata nel disciplinare di 

gara. 

 

 Rete di imprese dotata di un organo comune privo del potere 
di rappresentanza o rete di imprese sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti 

 Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice 
fiscale delle imprese per le quali concorre  

                                                                  
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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 allegare la documentazione indicata nel disciplinare di 
gara. 

  

 

(soggetto art. 45, co.2, lett. g):       I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo 
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fra le seguenti imprese 
(indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice 
fiscale) 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 e allegare contratto GEIE e Mandato collettivo 
  

 (soggetto art. 45, co.1): Operatore economico di cui all’art. 3, co. 1, lett. p), D. Lgs n. 
50/2016 e s.m.i., stabilito in altro Stato membro, costituito 
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese.  

 allegare documentazione comprovante la tipologia di 

soggetto. 

 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto indicata, la progettazione definitiva ed esecutiva è 
affidata: 

 

 
al proprio staff  tecnico (ai sensi dell’articolo 79 comma 7 del D.P.R. 207/2010) in quanto si 
dispone di idonea attestazione SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e si è in possesso di tutti i requisiti generali e 
speciali previsti nel Disciplinare di gara.  
Ciascun componente dello staff  tecnico, che concorre al possesso dei requisiti richiesti, dovrà produrre le dichiarazioni 
secondo il Modello DGUE – Allegato 3 al Disciplinare di Gara. 
 
 
a progettista qualificato, ai sensi dell’art. 46, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei 
requisiti progettuali richiesti, associato come mandante in una delle seguenti modalità: 

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all’art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del 
Codice; 
2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il 
sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione, è condizione di partecipazione, la 
presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà 
precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (orizzontale o verticale), le prestazioni 
progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, 
l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato 
collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla 
mandataria del concorrente (impresa di costruzioni): 
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Progettista Capogruppo ______________________; 
           (indicare nominativo/dati anagrafici/laurea ed iscrizione albo/ragione sociale, P.IVA e sede) 

Progettista Mandante ______________________; 
(indicare nominativo/dati anagrafici/laurea ed iscrizione albo/ragione sociale, P.IVA e sede) 
Progettista Mandante _______________________; 
(indicare nominativo/dati anagrafici/laurea ed iscrizione albo/ragione sociale, P.IVA e sede) 

Ciascun progettista associato come mandante (nelle modalità 2° e 2b) dovrà produrre le dichiarazioni secondo il 
Modello DGUE – Allegato 3 al Disciplinare di Gara. 

 
a progettista indicato in una delle forme di cui all’art. 46 comma 1 lett.a),b) c), d), d bis) e f) del 
Codice. 
Ciascun progettista indicato dovrà produrre le dichiarazioni secondo il Modello Dichiarazione del Progettista 
indicato – Allegato 6 al Disciplinare di Gara. 

    
 

*** 
 
 
La presente Istanza di Partecipazione dovrà essere firmata digitalmente come specificato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara. 
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[AZIENDA USL UMBRIA 2 ]  

[01499590550   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 
MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA MARIA 
DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA]. 

 
 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[DETERMINA A CONTRARRE DELIBERA DIRETTORE GENERALE 
N. DEL  ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[9597874030]  

[F46G21001580001 ]  

01499590550202200002 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 

 
b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 

dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 

 
 
 
 

                                                 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 

controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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pena accessoria, indicare:  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 



                                                                                       
 

                                                                                                               ALLEGATO 3 – D.G.U.E. 

 

9 

 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    

 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

 
 
 

 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
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L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

                                                 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 

(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato 
i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati 
per l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto avente ad oggetto: “PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE 
DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA”. 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di prendere atto che la tipologia dei lavori è tale che eventuali sospensioni e 
riprese anche successive non potranno configurarsi con il cosiddetto “andamento anomalo dell’appalto” avendo tenuto conto di tale 
eventualità nel formulare l’offerta. 

 

Il presente D.G.U.E. dovrà essere firmato digitalmente come specificato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara. 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



ALLEGATO 3BIS -TABELLA DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE

In questa tabella devono essere riportati almeno n.2 servizi di punta espletati negli ultimi dieci anni, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella Tabella corrispondente di cui al punto 8.3 del Disciplinare di Gara. L’operatore economico deve aver eseguito, per 
ciascuna delle categorie e ID, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima

Progr. Committente
Oggetto 

dell'intervento
mese/anno e durata della 
prestazione professionale

Classe e Categoria delle opere 
oggetto di prestazione 

professionale
(S.06-S.03-E.10-IA.02-IA.04)

Classe e Categoria delle opere oggetto di 
prestazione professionale equivalenti o di 
grado di complessità superiore a quelle 

indicate

Importo delle SINGOLE Classi e 
Categorie delle opere oggetto di 

prestazione professionale
Servizi professionali svolti Professionista incaricato

 ii) SERVIZI DI PUNTA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. CIG:9597874030 CUP:F46G21001580001 
CUI:01499590550202200002

i) SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA 

In questa tabella devono essere riportati i servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella Tabella corrispondente di cui al punto 8.3 del Disciplinare di Gara, e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Progr. Committente
Oggetto 

dell'intervento
mese/anno e durata della 
prestazione professionale

Classe e Categoria delle opere 
oggetto di prestazione 

professionale
(S.06-S.03-E.10-IA.02-IA.04)

Classe e Categoria delle opere oggetto di 
prestazione professionale equivalenti o di 
grado di complessità superiore a quelle 

indicate 

Importo delle SINGOLE Classi e 
Categorie delle opere oggetto di 

prestazione professionale
Servizi professionali svolti Professionista incaricato



PER LA 
PRESTAZIONE 

DI:
Nome e cognome Data e luogo di Codice fiscale

Titolo di studio e data di 
abilitazione

Estremi di iscrizione albo 
professionale (provincia, 

numero, data)

Responsabile 
dell’integrazio
ne delle 
prestazioni 
specialistiche 
rappresentato da 
una figura 
professionale di 
Ingegnere/Archit
etto abilitato ed 
iscritto al relativo 
Albo sez. “A”

Responsabile 
della 
progettazione 
per la 
categoria 
EDILIZIA 
rappresentato da 
una figura 
professionale di 
Ingegnere/Archite
tto abilitato ed 
iscritto al relativo 
Albo sez. “A”

Responsabile 
della 
progettazione 
per la 
categoria 
STRUTTURE, 
rappresentato da 
una figura 
professionale di 
Ingegnere/Archite
tto abilitato ed 
iscritto al relativo 
Albo sez. “A”

Responsabile 
della 
progettazione 
per la 
categoria 
IMPIANTI 
IDRICO-
SANITARI, 
rappresentato da 
una figura 
professionale di 
Ingegnere/Archite
tto abilitato ed 
iscritto al relativo 
Albo sez. “A”

Responsabile 
della 
progettazione 
per la 
categoria 
IMPIANTI 
ELETTRCI 
rappresentato da 
una figura 
professionale di 
Ingegnere/Archite
tto abilitato ed 
iscritto al relativo 
Albo sez. “A”

Coordinatore 
della sicurezza 
in fase di 
progettazione 
È richiesta 
l’attestazione di 
cui all’articolo 98 
del D.Lgs. 81/08

Altro….

PER LA 
PRESTAZIONE 

DI:
Nome e cognome Data e luogo di Codice fiscale

Titolo di studio e data di 
abilitazione

Estremi di iscrizione albo 
professionale (provincia, 

numero, data)

BIM Manager:

BIM 
Coordinator:

Project 
delivery 
Manager:

Responsabile 
per la 
sicurezza dei 
dati:

Team Manager 
Disciplinare:

BIM Specialist 
Disciplinare

BIM Modeler

Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente come specificato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara.

iv) STRUTTURA ORGANIZZATIVA RICHIESTA nel PARAGRAFO 3.4.2 DEL C.I. PER LA GESTIONE BIM DELL’APPALTO

(professionista abilitato all’esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo professionale o abilitato secondo le norme dei paesi dell’Unione europea di 
appartenenza)

 iii) GRUPPO DI LAVORO

In questa tabella va  riportato il GRUPPO DI LAVORO  indicando i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione della progettazione
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO 
INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE 
SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 

CIG 9597874030 

CUP F46G21001580001 

CUI 01499590550202200002 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 
Il sottoscritto______________________, nato il ________________ a _________________ 
domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di 
_________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da 
dichiarare) dell’operatore economico _______________________________,  
con sede legale in _____________________________, Via ______________________ sede 
operativa in __________________________, Via ________________________________________   
Tel. ______________________ PEC: _______________________ Cell. ____________________ 
codice fiscale n. _________________________ e partita IVA n. _______________________ 
Dimensione aziendale: Dipendenti n°: __________________________________________________ 
 
al fine di presentare offerta per la procedura di gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000, 

 
1. RELATIVAMENTE AI REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR: 

 
1.1 RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITA’ E 

SULL’INCLUSIONE LAVORATIVA 
 

DICHIARA 
 

- [Eventuale, se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] a pena di esclusione, 
ai sensi dell’articolo 47, c. 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, in quanto operatore economico che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, 
tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi 
dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, “Codice delle Pari 
Opportunità”), DI PRODURRE contestualmente all’offerta, copia dell’ultimo rapporto 
redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità, ovvero, in caso di inosservanza dei 
termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale 
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 
parità; 
 

- a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, c. 4, del D.L. 77/2021, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, DI AVER ASSOLTO al momento della 
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presentazione dell’offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

E SI IMPEGNA 

[Eventuale, se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50] ai 
sensi dell’articolo 47, c. 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108, in quanto operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici 
dipendenti e non superiore a 50, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del 
personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, A 
CONSEGNARE entro sei mesi dalla conclusione del contratto, (si precisa che 
l’inquadramento normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento al codice 
civile art. 1326), alla stazione appaltante, una relazione di genere sulla situazione del personale 
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 
altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, 
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 
L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. [NOTA BENE: La mancata 
produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, 
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108, nella misura prevista all’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Ammministrativa, nonchè l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in 
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di 
affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 
derivanti da PNRR e PNC]; 
 

-  [Eventuale, se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50] ai 
sensi dell’articolo 47, c. 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, in quanto operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 
quindici dipendenti e non superiore a 50, A CONSEGNARE entro sei mesi dalla 
conclusione del contratto, (si precisa che l’inquadramento normativo relativo alla 
“conclusione contrattuale” fa riferimento al codice civile art. 1326), alla stazione appaltante, la 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca 
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo/loro carico nel triennio precedente la data di scadenza della 
presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle 
rappresentanze sindacali aziendali. [NOTA BENE: La mancata produzione della relazione 
comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella misura 
prevista all’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa]; 
 

- a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, c. 4, del D.L. 77/2021, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, AD ASSUMERE, in caso di aggiudicazione 
del contratto, per l’esecuzione del contratto stesso, o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali, una quota ameno pari al 15,00% di giovani (con età inferiore ai trentasei 
anni) ed una quota pari al 18,5% di donne PER LA PROGETTAZIONE, ed una quota almeno 
pari al 12,00% di giovani (con età inferiore ai trentasei anni) ed una quota pari al 9,7% di donne 
per L’ESECUZIONE DEI LAVORI. [NOTA BENE: l’inadempimento di tale obbligo, se 
rilevato prima della sottoscrizione del contratto, comporta l’annullamento dell’aggiudicazione; 
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se rilevato dopo la sottoscrizione del contratto, comporta la risoluzione del contratto. Quanto 
detto, in caso di RICORSO AL SUBAPPALTO, dovrà valere anche per il/i subappaltatore/i ed 
essere previsto nel relativo contratto di subappalto]. 

 
 
1.2 RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

 
DICHIARA 

 

- di assumersi gli obblighi specifici del PNRR, relativamente al non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (di seguito “DNSH”), 
secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in 
coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, principio teso a provare che gli 
investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici, nelle 
modalità e nei termini specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa; 
 

 
1.3 RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO del CONTRIBUTO ALL’OBIETTIVO 

CLIMATICO 
 

DICHIARA 
 

- di attenersi alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali 
Minimi (C.A.M.) di cui al Decreto MiTE 23 giugno 2022 n. 256, recante “Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, che sostituisce i criteri 
CAM adottati nel 2017 di cui al D.M. 11/10/2017. 

 
 

2. ULTERIORI DICHIARAZIONI: 
 

DICHIARA 
 

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 
DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non essere 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità 
dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del Codice; 
 

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 
DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver 
tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del Codice; 

 
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver 
dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 
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condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. 
c-ter), del Codice; 

 
- a completamento del possesso dei requisiti di generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla Legge 55/2019, di non aver 
commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-quater), del Codice; 

 
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver 
presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice; 

 
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere 
iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai 
sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del Codice; 

 
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 

altro concorrente; 
 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando di gara, nel Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa ed in ogni altro 
documento/elaborato costituente il fascicolo di gara; 

 
- di uniformarsi alla normativa vigente in materia; 

 
- che adempirà agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e 

che, si impegnerà ad accendere almeno un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, 
relativamente alle commesse della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010, ed a comunicarne gli estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi; 

 
- di accettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità di cui all’Allegato 7 al Disciplinare di 

gara, rappresentando la mancata accettazione delle medesime clausole, causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 83 bis D.lgs. 159/2011; 

 
- di prendere atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato 

con D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento adottato dall’Azienda Sanitaria con 
Delibera n. 716/2022 ed impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e/o 
dipendenti, a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, gli 
obblighi di condotta previsti nei suddetti codici; 

 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 
7 del medesimo decreto legislativo; 
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- (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
- (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale, il 

codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli 
altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice; 

 
- (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942 n. 267) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, 
lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge 
fallimentare; 

 
- (per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942 n. 

267) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, di 
partecipare giusto provvedimento di autorizzazione alla partecipazione ……. rilasciato dal 
Tribunale di ……….., nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della legge 
fallimentare. Dichiara altresì di partecipare alla procedura avvalendosi dei requisiti di altro 
operatore economico, ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 50/2016, allegando a tal fine tutta la 
documentazione necessaria; 

 
- di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice relative alla procedura in 

oggetto siano effettuate verso l’indirizzo PEC inserito dall’operatore economico sulla 
piattaforma telematica in fase di registrazione; 

 
- di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara  

 
oppure 
 
di non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni 
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 
da segreto tecnico/commerciale. In questo caso, la dichiarazione di secretazione dovrà essere 
caricata nella busta telematica “Offerta Tecnica” secondo quanto indicato nel Disciplinare di 
gara e dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 
del Codice; 
 

- di accettare l’attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione, ai sensi dell’art. 23 
comma 12 del D.lgs. 50/2016; 
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- di impegnarsi ad accettare l’eventuale avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi 
del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, nelle more della stipulazione del contratto. 
 
 

*** 
 

 
Le presenti Dichiarazioni Integrative dovranno essere firmate digitalmente come specificato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara. 
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO 
INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE 
SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 

CIG 9597874030 

CUP F46G21001580001 

CUI 01499590550202200002 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle 

successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia, all’Art. 22, Regolamento (UE) 

2021/241, all’Art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 ed alle Linee Guida per lo 

svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza 

delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Vers. 1.0 – Agosto 2022) 

Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto______________________, nato il ________________ a _________________ 

domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di 

_________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da 

dichiarare) dell’operatore economico _______________________________,  

con sede legale in _____________________________, Via ______________________ sede 

operativa in __________________________, Via ________________________________________   

Tel. ______________________ PEC: _______________________ Cell. ____________________ 

codice fiscale n. _________________________ e partita IVA n. _______________________ 

Dimensione aziendale: Dipendenti n°: __________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni,  

DICHIARA 
 

in relazione alla Istanza di partecipazione alla PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA STELLA IN 
ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. CIG: 9597874030 finanziata dall’Unione Europea – 
NextGeneration EU, con risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla 
definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente 
dichiarazione: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc
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di essere titolare effettivo dell’impresa di seguito indicata: 

Ragione sociale …………………………………Sede legale: Via …………………………………….. 

CAP ………….. Comune ……………. Provincia……………………Cod. fisc ……………………... 

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO e descrizione): 

………………………………………………………………………………………………………… 

□ perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (indicare la quota di 
partecipazione)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

□ perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali 
(specificare la circostanza)………………………………………………………………………………….. 

□ perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (specificare la 
circostanza)……………………………………………………………………………………………… 

 

Il suddetto Titolare, inoltre  

DICHIARA 

□ che non sussistono condizioni di conflitto di interesse riferite al medesimo. 

N.B. Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come 

titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi.  

 

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ 
DI CAPITALI O DI PERSONE 

CRITERIO DELL’ASSETTO 
PROPRIETARIO 

CRITERIO DEL 
CONTROLLO 

CRITERIO RESIDUALE  

 
Vengono individuati i titolari 

effettivi quando una o più persone 
detengono una partecipazione 
superiore al 25% del capitale 

societario. Se questa percentuale di 
partecipazione societaria è 

controllata da un’altra entità 
giuridica non fisica, è necessario 

risalire la catena proprietaria fino a 
trovare il titolare effettivo. 

 

È titolare effettivo la persona, o il 
gruppo di persone, che tramite il 
possesso della maggioranza dei 

voti o vincoli contrattuali esercita 
maggiore influenza all’interno 

degli shareholders. Questo 
criterio è fondamentale nel caso 
in cui non si riuscisse a risalire al 

titolare effettivo con l’analisi 
dell’assetto proprietario. 

 

 
Il titolare effettivo va individuato 

in colui che esercita poteri di 
amministrazione o direzione della 

società. 

 

*** 
 

 
 
La presente Dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente come specificato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara. 
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO 
INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE 
SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 

CIG 9597874030 

CUP F46G21001580001 

CUI 01499590550202200002 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI PROGETTISTA INDICATO 

 
Il sottoscritto______________________, nato il ________________ a _________________ 

domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di 

_________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da 

dichiarare) dell’operatore economico _______________________________,  

con sede legale in _____________________________, Via ______________________ sede 

operativa in __________________________, Via ________________________________________   

Tel. ______________________ PEC: _______________________ Cell. ____________________ 

codice fiscale n. _________________________ e partita IVA n. _______________________ 

Dimensione aziendale: Dipendenti n°: __________________________________________________ 

 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

assumendosene la piena responsabilità, 

DICHIARA 

i. il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’articolo 7.1 del Disciplinare di 

gara;  

ii. il possesso dei requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale, di cui agli articoli 8.1, 8.2, 8.3, del Disciplinare di gara; 

iii. di assumersi, ove applicabili, gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’esecuzione dei 

contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia 

(PNRR) di cui all’articolo 8.4, del Disciplinare di gara; 

iv. di non partecipare alla presente procedura di gara, in qualità di operatore economico, né di essere 

stato indicato da più concorrenti. 

DICHIARA  

v. i dati anagrafici e di residenza: 

 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  



                                                                                                 
 

ALLEGATO 6 - MODELLO DICHIARAZIONE PROGETTISTA INDICATO 

 

2 

 dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi 

procuratori generali e institori), di direzione o di controllo, dei membri degli organi con 

poteri di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci 

pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in 

proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, 

ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per 

entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente).  

I dati di cui sopra devono essere indicati anche per tutti i soggetti che siano cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando. 

In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria 

intervenuta nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando e comunque sino alla data di 

presentazione dell’offerta, devono essere indicati i dati di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno 

operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la 

pubblicazione del Bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle 

relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” (in tal caso, 

l’operatore dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di 

efficacia e gli operatori coinvolti). 

(indicare nome cognome data e luogo di nascita, residenza, C.F. e ruolo ricoperto, eventuale data di cessazione) 

Cognome  

Nome 

Data e 

luogo di 

nascita 

Residen

za 
C.F. 

Carica 

sociale/ 

Ruolo 

ricoperto 

Durata 

dell’incarico 

Data 

cessazione 

dell’incarico 

       

       

       

       

       

 

i. REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 7.1 DEL DISCIPLINARE 

DI GARA: 

DICHIARA 

1) ☐  che nei propri confronti e degli altri soggetti di cui all’articolo 80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 non 

sono state emesse sentenza di condanna definitive o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c. per uno dei motivi di 

seguito indicati, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10  e 10-bis del D.lgs. n. 

50/2016: 
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

OVVERO 

2) ☐  che nei propri confronti sono stati emessi i seguenti provvedimenti (indicare anche quelli dichiarati 

estinti, i casi di riabilitazione e quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione) 

Dati 

identificativi 

persone 

condannate 

Data e Organo 

che ha emesso 

il 

provvedimento 

Durata 

pena 

Reato 

commesso 

(art. 80, co 

1 D.lgs. 

50/2016) 

Motivi 

Pena 

Accessoria 

(tipologia) 

Durata 

pena 

accessoria 

Estinto, 

riabilitato, 

non 

menzione 

        

        

        

 

☐ 2.a - che ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning») (indicare se) 

1. la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita 

dalle singole fattispecie di reato; 

2. la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 
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in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1 e/o 2, i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. 

n. 50/2016: 

a.  hanno risarcito interamente il danno; 

b.  si sono impegnati formalmente a risarcire il danno; 

3. per le ipotesi di cui ai punti 1 e 2 sono state adottate misure di carattere tecnico o organizzativo 

e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati: 

____________________________________________________________________________; 

4. le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

___________________________________________________________________________; 

3) che non sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia e fermo restando quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del medesimo 

decreto; 

4) la non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, c. 7, del Codice; 

5) che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, c. 16 ter, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165;  

6) la non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, c. 7, del Codice. (SPECIFICA PER 

PROGETTISTA PFTE); 

7) di essere iscritto/di aver rinnovato l’iscrizione/di aver effettuato la richiesta di iscrizione alla White 

List della Prefettura compente per territorio per le lavorazioni indicate. 

ii. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICA E 

FINANZIARIA, E DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI AGLI 

ARTICOLI 8.1, 8.2, 8.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
i. (per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società 

di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E) Idoneità professionale di cui rispettivamente agli 

articoli 1, 2, 3 e 5 del DM 2 dicembre 2016, n. 263, ossia: 

• I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i 
requisiti di cui all’art. 1 del citato Decreto MIT n. 263/2016:  

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;  

- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla 
gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  
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• Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettera a e b del codice) devono possedere i requisiti di 
cui all’art. 2 del decreto MIT n. 263/2016:  

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, 
comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e 
tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  

1. i soci  

2. gli amministratori  

3. i dipendenti  

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 
dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 
dichiarazione I.V.A.  

• Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di 
cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016:  

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli 
indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai 
tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:  

 laurea in ingegneria o architettura;  

 abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 
dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero 
abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene 
il soggetto.  

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, 
comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e 
tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  

 i soci  

 gli amministratori  

 i dipendenti  

 i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 
dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 
dichiarazione I.V.A.  

• In caso di raggruppamenti temporanei di progettazione – art. 46 comma 1 lettera a) ed e) - i 
requisiti di cui all’art. 1, 2 e 3 del Decreto MIT 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al 
raggruppamento.  

• I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE - art. 46 comma 1 
lettera a) e f) - devono possedere i requisiti di cui all’art. 5 del Decreto MIT n. 263/2016:  

- i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto MIT debbano essere posseduti dai consorziati o 
partecipanti ai GEIE;  
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- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
debbano essere formati da non meno di tre consorzi che abbiano operato nei settori dei servizi di 
ingegneria e architettura. 

ii. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui si ha sede e 

conseguente stato di “attività” dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto 

dell'attività aziendale), da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle 

prestazioni oggetto di affidamento.  

Nel caso di operatore appartenente ad altro Stato membro, non residente in Italia, occorre dare 
prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Tale prova può essere resa mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membri nel quale è stabilito, ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, resa in conformità al DPR n. 445/2000, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui si è 
residenti. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
allegando copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

iii. Qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo o 

all’ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante 

l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura. Per la comprova del requisito sono 

acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’operatore economico, dell’Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di 

iscrizione. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito.  

iv. Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del Decreto Legislativo 

9 aprile 2008, n. 81.  

v. Presenza di un soggetto incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche. 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

Non sono richiesti. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

DICHIARA 

 Di aver espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle offerte della presente procedura di gara,  servizi di architettura e ingegneria e 
altri servizi tecnici, di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e 
categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari ad 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla 
somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da 
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affidare. I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non 
necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a 
quello dei servizi da affidare. 

 

ID 
opera 

Categoria 
opera 

Importo 
opera 

Coefficiente 
requisito “servizi 
ultimi 10 anni” 

Importo minimo lavori di 
riferimento per requisito “servizi 

ultimi 10 anni” 

S.06 STRUTTURE 
€ 

1.236.672,00 
1,5 

€ 1.855.008,00 

S.03 STRUTTURE 
€ 

2.613.031,70 
1,5 

€ 3.919.547,55 

E.10 EDILIZIA € 996.088,16 1,5 € 1.494.132,24 

IA.02 IMPIANTI € 81.360,00 1,5 € 122.040,00 

IA.04 IMPIANTI € 71.190,00 1,5 € 106.785,00 

 

 Di aver espletato almeno due Servizi “di punta” di progettazione negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente 

procedura di gara, con le seguenti caratteristiche: il progettista indicato deve aver eseguito, per 

ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione 

e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni 

categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui riferisce la prestazione.  

 

ID 
opera 

Categoria 
opera 

Importo 
opera 

Coefficiente 
requisito “servizi 

di punta” 

Importo minimo lavori di 
riferimento per requisito “servizi 

di punta” 

S.06 STRUTTURE 
€ 

1.236.672,00 
0,6 

€    742.003,20  

S.03 STRUTTURE 
€ 

2.613.031,70 
0,6 

€ 1.567.819,02  

E.10 EDILIZIA € 996.088,16 0,6 €    597.652,90  

IA.02 IMPIANTI € 81.360,00 0,6 €      48.816,00 

IA.04 IMPIANTI € 71.190,00 0,6 €      42.714,00  

 
L’importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.  
È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.  
I servizi analoghi e di punta vanno indicati attraverso la compilazione della “Tabella 
Dichiarazione Requisiti Professionali”, utilizzando il modello “Allegato 3-bis” al Disciplinare di 
gara.  
I requisiti di capacità tecnica e professionale sopra indicati potranno essere soddisfatti dai 
progettisti indicati, in modo cumulativo. 

 

 Di presentare il seguente Gruppo di Lavoro:  
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PER LA PRESTAZIONE DI: Nome e 
cognome 

Data e luogo 
di 

nascita 

Codice fiscale Titolo di studio e 
data di 

abilitazione 

Estremi di 
iscrizione albo 
professionale 

(provincia, 
numero, data) 

Responsabile dell’integrazione 
delle prestazioni specialistiche 
rappresentato da una figura 
professionale di 
Ingegnere/Architetto abilitato ed 
iscritto al relativo Albo sez. “A” 

     

Responsabile della progettazione 
per la categoria EDILIZIA 
rappresentato da una figura 
professionale di 
Ingegnere/Architetto abilitato ed 
iscritto al relativo Albo sez. “A” 

     

Responsabile della progettazione 
per la categoria STRUTTURE, 
rappresentato da una figura 
professionale di 
Ingegnere/Architetto abilitato ed 
iscritto al relativo Albo sez. 
“A”organizzativa 

     

Responsabile della progettazione 
per la categoria IMPIANTI 
IDRICO-SANITARI, 
rappresentato da una figura 
professionale di 
Ingegnere/Architetto abilitato ed 
iscritto al relativo Albo sez. “A” 

     

Responsabile della progettazione 
per la categoria IMPIANTI 
ELETTRCI rappresentato da una 
figura professionale di 
Ingegnere/Architetto abilitato ed 
iscritto al relativo Albo sez. “A” 

     

Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione  
È richiesta l’attestazione di cui 
all’articolo 98 del D.Lgs. 81/08 

     

Altro…. 
     

 

 Di presentare la seguente Struttura organizzativa per la gestione BIM dell’appalto (professionista 

abilitato all’esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo professionale o abilitato secondo le norme dei paesi 

dell’Unione europea di appartenenza): 

PER LA 
PRESTAZIONE 

DI: 

Nome e cognome Data e luogo di 

nascita 

Codice fiscale Titolo di studio e 

data di 

abilitazione 

Estremi di 

iscrizione albo 

professionale 

(provincia, 

numero, data) 

BIM Manager: 

 

 

     

BIM 

Coordinator: 
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Project delivery 

Manager: 

 

     

Responsabile per 

la sicurezza dei 

dati: 

 

     

Team Manager 

Disciplinare: 

 

     

BIM Specialist 

Disciplinare 

     

BIM Modeler      

 

iii. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR: 
 

RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITA’ E 
SULL’INCLUSIONE LAVORATIVA 

 
DICHIARA 

 

- DI AVER ASSOLTO agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

 

E SI IMPEGNA 

- [Eventuale, se il progettista indicato occupa un numero di dipendenti superiore a 50] in 
quanto progettista indicato, tenuto conto dei requisiti caratterizzanti relativi il rispetto degli 
obblighi sulle pari opportunità, che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuto (ogni due 
anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del decreto 
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, “Codice delle Pari Opportunità”), A PRODURRE, 
in caso di aggiudicazione all’operatore economico che ha indicato il medesimo, copia dell’ultimo 
rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo 
comma dell’articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità, ovvero, in caso di 
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della 
sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità; 
[Eventuale, se il progettista indicato occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 
15 e inferiore a 50] in quanto progettista indicato, tenuto conto dei requisiti caratterizzanti 
relativi il rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, che occupa un numero pari o superiore a 
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quindici dipendenti e non superiore a 50, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione 
del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, A 
CONSEGNARE entro sei mesi dalla conclusione del contratto sottoscritto 
dall’operatore economico che ha indicato il medesimo, (si precisa che l’inquadramento 
normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento al codice civile art. 1326), alla 
stazione appaltante, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile 
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di 
mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il soggetto è 
altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e 
al consigliere regionale di parità [NOTA BENE: La mancata produzione della relazione 
comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella misura 
prevista all’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Ammministrativa, nonchè 
l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un 
periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC]; 

 

-  [Eventuale, se il progettista indicato occupa un numero di dipendenti pari o superiore 
a 15 e inferiore a 50] in quanto progettista indicato che occupa un numero pari o superiore a 
quindici dipendenti e non superiore a 50, A CONSEGNARE entro sei mesi dalla 
conclusione del contratto, (si precisa che l’inquadramento normativo relativo alla 
“conclusione contrattuale” fa riferimento al codice civile art. 1326), alla stazione appaltante, la 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca 
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo/loro carico nel triennio precedente la data di scadenza della 
presentazione delle offerte. Il soggetto è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle 
rappresentanze sindacali aziendali [NOTA BENE: La mancata produzione della relazione 
comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella misura 
prevista all’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa]; 

- AD ASSUMERE, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto 
sottoscritto dall’operatore economico che ha indicato il medesimo, per l’esecuzione del 
contratto stesso, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota 
ameno pari al 15,00% di giovani (con età inferiore ai trentasei anni) ed una quota pari al 18,5% 
di donne PER LA PROGETTAZIONE.  

 
 
           RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO del “Do No Significant Harm” (DNSH) 

 
DICHIARA 

 

- di assumersi gli obblighi specifici del PNRR, relativamente al non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (di seguito “DNSH”), 
secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in 
coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, principio teso a provare che gli 
investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici, nelle 
modalità e nei termini specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa; 
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RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO del CONTRIBUTO ALL’OBIETTIVO 
CLIMATICO 

 
DICHIARA 

 
- di attenersi alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali 

Minimi (C.A.M.) di cui al Decreto MiTE 23 giugno 2022 n. 256, recante “Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, che sostituisce i criteri 
CAM adottati nel 2017 di cui al D.M. 11/10/2017. 
 

 

iv. ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

DICHIARA ALTRESI’ 

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato, in 
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non essere colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore 
economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del Codice; 
 

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato, in 
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione 
o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del Codice; 

 
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato, in 

applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato 
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del 
Codice; 

 
- a completamento del possesso dei requisiti di generali, in aggiunta a quanto già dichiarato, in 

applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla Legge 55/2019, di non aver commesso 
grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-quater), del Codice; 

 
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato, in 

applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato 
nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 
80, co. 5, lett. f-bis), del Codice; 

 
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato, in 

applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel 
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
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dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai 
sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del Codice; 

 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara, nel Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa ed in ogni altro 
documento/elaborato costituente il fascicolo di gara; 

 
- di uniformarsi alla normativa vigente in materia; 

 
- che adempirà agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e 

che, si impegnerà ad accendere almeno un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, 
relativamente alle commesse della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010, ed a comunicarne gli estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi; 

 
- di accettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità di cui all’Allegato 6 al Disciplinare di 

gara, rappresentando la mancata accettazione delle medesime clausole, causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 83 bis D.lgs. 159/2011; 

 
- di prendere atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato 

con D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento adottato dall’Azienda Sanitaria con 
Delibera n. 716/2022 ed impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e/o 
dipendenti, a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, gli 
obblighi di condotta previsti nei suddetti codici; 

 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 
7 del medesimo decreto legislativo; 

 
- (per gli operatori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in 

caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge; 

 
- (per gli operatori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale, il codice 

fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri 
Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice; 

 
- (per gli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 

marzo 1942 n. 267) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) 
del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge 
fallimentare; 

 
- (per gli operatori che hanno depositato la domanda di cui all’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) di 

indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, di 
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partecipare giusto provvedimento di autorizzazione alla partecipazione ……. rilasciato dal 
Tribunale di ……….., nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della legge 
fallimentare. Dichiara altresì di partecipare alla procedura avvalendosi dei requisiti di altro 
operatore economico, ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 50/2016, allegando a tal fine tutta la 
documentazione necessaria; 

 
- di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice relative alla procedura in 

oggetto siano effettuate verso l’indirizzo PEC inserito dall’operatore economico sulla 
piattaforma telematica in fase di registrazione. 

 
 

 

*** 

Il sottoscritto/I sottoscritti ___________________________________________ dichiara/dichiarano 

formalmente che le informazioni riportate nel presente modello sono veritiere e corrette e che il 

sottoscritto/i sottoscritti ___________________________________________ è/sono consapevole/i 

delle conseguenze di false dichiarazioni. 

Il sottoscritto/i sottoscritti ___________________________________________dichiara/dichiarano 

formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di 

prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:  

a. se l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 

complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 

qualunque stato membro, oppure  

b. se l’amministrazione aggiudicatrice è già in possesso della documentazione in questione. 

 

Il sottoscritto/I sottoscritti ___________________________________________ 

autorizza/autorizzano formalmente l’Azienda USL Umbria 2 ad accedere ai documenti complementari 

alle informazioni fornite, ai fini della presente procedura di gara. 

 

La presente Dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente come specificato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara. 
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PATTO DI INTEGRITA’ TRA 
L’AZIENDA USL UMBRIA 2 

E IL PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA: ________ 
 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO 
INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE 
SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 

CIG 9597874030 

CUP F46G21001580001 

CUI 01499590550202200002 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da 
ciascun partecipante alla procedura sopra indicata. 
Questo documento costituisce parte integrante della presente procedura di gara. 
Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda USL Umbria 2 e dei 
partecipanti alla procedura sopra indicata di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica  nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
Più in generale i comportamenti delle parti dovranno conformarsi al codice di comportamento vigente 
in Azienda USL Umbria n.2, per tutte le parti attinenti.  
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento della presente gara, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui 
spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico 
in caso di mancato rispetto del presente Patto. 
L’Azienda USL Umbria 2 si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco 
dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore, con relativa 
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara, dati contenuti nel 
verbale di aggiudicazione oggetto di pubblicazione. 
Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’Azienda USL Umbria 
2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’affidamento 
in oggetto. 

Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale/sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara. 
Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli 
impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda USL Umbria n.2, 
potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 
 escussione della cauzione provvisoria; 
 responsabilità per danno arrecato all’Azienda USL Umbria 2 nella misura dell'8% del valore 
del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. La misura dell’8% potrà 
essere irrogata all’esito dell’apposita istruttoria. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento 
EU 
679/2016 come disponibili sul sito web aziendale all’indirizzo: www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000 
. 
Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda 
USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria 
competente. 
 
Data______________ 
 

 
 

 Per l’operatore economico 
(timbro dell’Operatore economico 
e firma del legale rappresentante) 

 

 
 
 
 
Il presente Patto di Integrità dovrà essere firmato digitalmente come specificato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara. 

 



ALLEGATO 8 – MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

A)

B)

C)

D)

E)

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

che i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, sono pari a 

DICHIARA / DICHIARANO ALTRESI'
che l’offerta è fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione;
che il prezzo sarà mantenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, fatto salvo quando previsto dai documenti 
di gara in relazione alla revisione periodica dei prezzi;
che si è tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le circostanze generali e particolari per la formulazione del prezzo offerto e di avere 
giudicato i lavori realizzabili, i prezzi dell’appalto remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 
condizioni di lavoro;
che sono state osservate le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione dell’offerta.

Il sottoscritto ………………......................................................................
nato a……….....……(.......) il ............…. 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di …………....................
della impresa ………………..........................................................
con sede in................... (__), Via ......................................................
in qualità di ...............................................................................................
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

e

Il sottoscritto ………………......................................................................
nato a……….....……(.......) il ............…. 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di …………....................
della impresa ………………..........................................................
con sede in................... (__), Via ......................................................
in qualità di ...............................................................................................
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA / DICHIARANO

che i costi per la sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, sono pari a 

OFFRE / OFFRONO

Totale

Importo totale a base di gara (al netto dei costi per la sicurezza) 5.172.750,62 €                                

Importo totale offerto (B+D) 5.172.750,620 €                              

4.732.047,10 €                                

Ribasso percentuale offerto

Servizi di progettazione

Lavori

In cifre In lettere
0,000%

Importo offerto 440.703,520 €                                 

Ribasso percentuale offerto

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA
MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA.

CIG 9597874030 - CUP F46G21001580001 - CUI 01499590550202200002

Il sottoscritto ………………......................................................................
nato a……….....……(.......) il ............…. 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di …………....................
della impresa ………………..........................................................
con sede in................... (__), Via ......................................................
in qualità di ...............................................................................................
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

e

A) OFFERTA ECONOMICA

Importo offerto

0,000%

4.732.047,100 €                              

Importo a base di gara per servizi di progettazione

Importo a base di gara per lavori (al netto dei costi per la sicurezza)

440.703,52 €                                   



DICHIARA / DICHIARANO ALTRESI'
che l’offerta è fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione;
che il tempo sarà mantenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

DICHIARA / DICHIARANO

che la durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di realizzazione della progettazione definitive ed esecutiva è pari a: 0,00
Tempo (in cifre)

che la durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di realizzazione dei lavori è pari a: 0,00

La presente Offerta economica e temporale dovrà essere firmata digitalmente come 
specificato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara.

B) OFFERTA TEMPORALE

In lettere



                                                                                                 
 

    1 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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PREMESSE. 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) regola l’appalto per l’affidamento in forma 
integrata della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, nonché della realizzazione dei 
lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto sito in località Ciconia.  

 
L’intervento è stato ammesso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con 

decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), a valere sulle risorse destinate alla Missione 6 – 

Investimento C2 – 1.2 “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile”. 

Il presente appalto soggiace ai principi e agli obblighi specifici del PNRR. Tra gli altri: 

- l’obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un 
monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione per la precoce individuazione di 
scostamenti e la messa in campo di azioni correttive; 

- il principio del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, cd. “Do No Significant 
Harm” (di seguito “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

- il principio del contributo all’obiettivo climatico, per il quale trovano applicazione le specifiche 
tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 
11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica; 

- l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del 
finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione europea 
nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 
ed in coerenza con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021; 

- gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l’esplicito riferimento al 
finanziamento da parte della Unione europea e all’iniziativa “Next Generation EU”; 

- il superamento dei divari territoriali; 

- il principio della parità di genere (Gender Equality); 

- il principio della protezione e valorizzazione dei giovani, nonché dell’inclusione lavorativa delle 
persone disabili, per i quali trovano applicazione i dispositivi di cui all’articolo 47, del D.L. 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. 

Gli elaborati progettuali devono essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information 

Modeling (B.I.M.), in modo da permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali e il rilevamento delle 

interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita (dalla progettazione e 

documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione, così come definito nel 

Capitolato Informativo (C.I.)). 

Fatto salvo quanto precede, nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’intervento devono essere 

rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche nelle materie afferenti alla specifica tipologia 

dell’intervento di che trattasi. Deve essere, altresì, rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a 

livello locale e quanto previsto dagli enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni 

particolari. 

Il progetto deve essere sottoposto all’approvazione e/o acquisire i pareri di tutti gli enti preposti 

all’applicazione e alla vigilanza delle diverse legislazioni di settore. 

É onere dell’affidatario provvedere agli adempimenti e alle previsioni tutte sopra riportate. 
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CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 

1. L’Appalto ha per oggetto l’affidamento in forma integrata della progettazione definitiva, della 

progettazione esecutiva, nonché della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico 

dell’Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto sito in località Ciconia.  

2. Sono, altresì, compresi nell’appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, la 

predisposizione della documentazione per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie 

nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva o comunque necessarie alla realizzazione 

dell’opera nonché i miglioramenti e le previsioni migliorative e/o aggiuntive contenute 

nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 

applicazione l’art. 1374 del codice civile. 

4. L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 (di 

seguito “Codice”), in quanto è stata scelta la forma dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 48, 

comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, 

nell’ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, al fine di consentire una 

totale omogeneità ed un unico riferimento per l’Amministrazione in relazione tanto alla 

progettazione degli interventi quanto alla realizzazione degli stessi. 

5. Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 9597874030. 

6. Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: F46G21001580001. 

7. Il CUI è 01499590550202200002. 

8. Il CODICE NUTS è ITI22 

9. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geom. Francesco 

Silvani. 

10. Il Responsabile Amministrativo della procedura di gara, è la dr.ssa Maria Cristina Vagaggini. 

ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO 

1. L’importo complessivo dell’appalto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è di 

€ 5.439.045,38, (escluse le somme a disposizione) comprensivo dei costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 266.294,76, come da Quadro economico di seguito riportato: 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ai sensi 

del DM 17.06.2016 esclusi oneri ed iva 
 €              270.370,43   €                   270.370,43 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ai sensi 

del DM 17.06.2016 esclusi oneri ed  iva 
 €              170.333,09   €                   170.333,09 

somma    €                   440.703,52 
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LAVORI 

1. CORPO                                 -      

2. MISURA   €    4.732.047,10    

3. ECONOMIA                                 -      

di cui incidenza della manodopera  €       811.820,75    

di cui oneri della sicurezza  €        105,601,34    

4. COSTI SICUREZZA (Connessi al PSC e 

non soggetti a ribasso) 
 €       266.294,76    

TOTALE LAVORI 
 

€                   4.998.341,86 

   
IMPORTO LAVORI + 

PROGETTAZIONE  
€                   5.439.045,38 

IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO 

A RIBASSO  
€                   5.172.750,62 

 
 

1. I costi stimati della manodopera ammontano a € 811.820,75 e sono compresi nell’importo 

complessivo dell’appalto. 

2. Eventuali aumenti economici delle opere in progetto, nella fase progettuale, non costituiscono 

elemento di modifica contrattuale e, conseguentemente, di rivalutazione della parcella del 

professionista. 

3. Si applica la revisione prezzi come da normative vigente in materia. 

ART. 3 CATEGORIE DEI LAVORI 

1. Ai sensi dell’art. 61 del d.p.r. n. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto decreto, 

i lavori sono classificati nelle seguenti categorie prevalente/scorporabile/i come da tabella che 

segue: 
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Lavorazione Categoria Classifica 

qualificazione 

obbligatoria 

 

(si/no) 

Importo (euro) 

inclusa 

sicurezza 

% 

 

indicazioni speciali ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile 
subappaltabile 

 

avvalimento 

Componenti 

Strutturali in 

Acciaio 

OS18-A 

IV - fino a 

euro 

2.582.000 

SI € 1.760.417,02 35,22 PREV. 
Sino al 

49,99 % 
NO 

Edifici Civili e 

Industriali 
OG1 

III-bis - 

fino a 

euro 

1.500.000 

SI €   996.088,16 19,93 SCORP 100 % SI’ 

Apparecchiature 

Strutturali Speciali 
OS11 

III-bis - 

fino a 

euro 

1.500.000 

SI € 1.236.672,00 24,74 SCORP 100 % NO 

Opere Strutturali 

Speciali 
OS21 

III - fino a 

euro 

1.033.000 

SI €   852.614,68 17,06 SCORP. 100 % NO 

Impianti Termici 

e di 

Condizionamento 

OS28  NO €     81.360,00 1,63 SCORP. 100 % SI’ 

Impianti Interni 

Elettrici, 

Telefonici, 

Radiotelefonici e 

Televisivi 

OS30 
 

NO €    71.190,00 1,42 SCORP. 100 % SI’ 

Totale € 4.998.341,86 100,00  
    

di cui Costi sicurezza €    266.294,76  

Importo Lavori soggetto a ribasso € 4.732.047,10  

 

2. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS18-A sono a qualificazione 

obbligatoria, subappaltabili fino al 49,99% dell’importo totale delle lavorazioni relative alla 

stessa categoria.  

3. Le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OS11, OS21 sono a qualificazione 

obbligatoria, scorporabili, interamente subappaltabili. Tra tali lavorazioni, quelle appartenenti 

alle categorie OS11, OS21 sono ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del 

DM n. 248/2016 ed essendo il loro valore superiore al dieci per cento dell'importo totale dei 

lavori, non ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 c. 11 del Codice. 

4. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita 

l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto. 
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5. Le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali, di importo 

singolarmente superiori al 10% del costo complessivo dell’opera o lavoro, o di importo 

superiore a € 150.000,00, indicate con qualificazione obbligatoria, di cui all’art. 12 della L. n. 

80/2014, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola 

categoria prevalente se prive delle qualificazioni relative alle altre lavorazioni soggette a 

qualificazione obbligatoria. 

6. L’operatore economico dichiara, fin da ora, di prendere atto che la tipologia dei lavori è tale che 

eventuali sospensioni e riprese anche successive non potranno configurarsi con il cosiddetto 

“andamento anomalo dell’appalto” avendo tenuto conto di tale eventualità nel formulare 

l’offerta. 

ART. 4 CATEGORIE D’OPERA PER PROGETTAZIONE 

1. Con riferimento ai servizi di progettazione, le prestazioni, come sopra descritte afferiscono ad 

opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 

17 giugno 2016, recante l’“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e 

indicate nelle Tabelle di seguito riportate: 

 

        Tabella – Incarico di progettazione definitiva 

 

ID 
opera 

Categoria 
opera 

Classe 
Categorie 

ex 
L.143/49 

Grado 
complessità 

Importo 
opera 

Importo 
Spese e 
oneri 

22,54% 

S.06 STRUTTURE 
I/g                       

IX/c 
1,15 € 1.236.672,00 € 65.322,88 € 14.698,32 

S.03 STRUTTURE I/g 0,95 € 2.613.031,70 € 97.821,77 € 22.010,91 

E.10 EDILIZIA I/d 1,20 €    996.088,16 € 46.771,10 € 10.523,98 

IA.02 IMPIANTI III/b 0,85 €     81.360,00 €   4.505,01 €   1.013,67 

IA.04 IMPIANTI III/c 1,30 €     71.190,00 €   6.287,93 €   1.414,85 

 

       Tabella – Incarico di progettazione esecutiva 

 

ID 
opera 

Categoria 
opera 

Classe 
Categorie 

ex 
L.143/49 

Grado 
complessità 

Importo 
opera 

Importo 
Spese e 
oneri 

22,54% 

S.06 STRUTTURE 
I/g                       

IX/c 
1,15 € 1.236.672,00 € 39.288,40 € 8.840,30 

S.03 STRUTTURE I/g 0,95 € 2.613.031,70 € 58.834,83 € 13.238,45 

E.10 EDILIZIA I/d 1,20 €    996.088,16 € 31.737,53 €   7.141,27 

IA.02 IMPIANTI III/b 0,85 €     81.360,00 €   3.834,05 €      862,70 

IA.04 IMPIANTI III/c 1,30 €     71.190,00 €  5.351,43 €   1.204,13 

 

2. L’importo di progettazione a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva.  
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CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 

del contratto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 

tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili trovano applicazione: in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni 

legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior 

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è 

fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del 

codice civile. 

4. Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni di capitolato e gli elaborati di progetto ad 

esso allegati e, in particolare, non fossero state considerate alcune parti di impianto o di tipi di 

materiali, resta insindacabile facoltà della D.L., previo parere favorevole del R.U.P., decidere il 

tipo e le dimensioni delle opere necessarie alla funzionalità degli impianti, senza che 

l’appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

5. L’appaltatore ha, inoltre, l’obbligo di esaminare il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

ai fini di una corretta formulazione dell’offerta ed avere precisa cognizione di passaggi, 

modalità di posa, finiture, e quant’altro necessario ad una fornitura completa in ogni sua parte. 

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale d’appalto e non previsto da 

quest’ultimo; 

b) il presente CSA, comprese le tabelle e la documentazione allo stesso accluse; 

c) tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara; 

d) l’offerta tecnica, economica e temporale dell’appaltatore; 

e) la cauzione definitive e le polizze di garanzia di cui al Capo 7 del presente CSA; 

f) il Patto di Integrità; 

g) il Piano di Gestione Informativa la cui stesura è in capo all’Appaltatore, che dovrà operare di 

concerto con la Stazione Appaltante, la quale ha il diritto di revisionare il documento in fase 

di stesura al fine di soddisfare le proprie esigenze. Tale fase di confronto è da svolgersi 

immediatamente dopo l’aggiudicazione tramite tavoli condivisi finalizzati a definire i dettagli 

delle modalità, dei processi e degli strumenti utilizzati. Il Piano di Gestione Informativa 

ricalca la struttura del Capitolato Informativo (CI) integrandola qualora non fosse completo e 

dettagliando tutte le sue parti. 
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ART. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e 

di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di 

tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua 

perfetta esecuzione. 

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale, altresì, a 

dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente appalto. Più specificamente, l’appaltatore dà atto, senza 

riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione, dello stato di disponibilità dei siti e dei luoghi, delle condizioni pattuite in 

sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e, in particolare, di quanto 

indicato ai commi successivi. 

3. Tenuto conto della particolarità dell’opera e dell’affidamento congiunto della progettazione 

definitiva ed esecutiva e della realizzazione dell’opera mediante appalto integrato, come 

previsto all’art. 48, comma 5, della legge n. 108/2021, istituto non compiutamente disciplinato 

nel d.lgs. n. 50/2016 e nel d.m. n. 49/2018, si precisa che la Stazione appaltante prevede di 

individuare una figura di D.L. prima dell’avvio dei lavori e, pertanto, solo successivamente allo 

svolgimento della gara per l’appalto integrato: pertanto, non è possibile adempiere a quanto 

previsto dall’art. 4 del d.m. n. 49/2018 in merito all’attestazione dello stato dei luoghi da parte 

del D.L., da redigere prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente. 

4. L’appaltatore deve garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni 

inerenti agli incarichi affidati presso la sede della Stazione appaltante o in qualsiasi altra sede. 

5. L’appaltatore è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni e integrazioni 

o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli enti preposti al rilascio di eventuali 

nulla osta o pareri ovvero alla Stazione appaltante, in sede di esame del progetto, senza avere 

diritto ad alcun maggior compenso. 

6. L’appaltatore si impegna, sin da ora, qualora a valle delle attività di verifica il verificatore 

incaricato indicasse alla Stazione appaltante di dover procedere ad una riduzione delle 

tempistiche di esecuzione delle prestazioni, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo 

le indicazioni del RUP e del verificatore. Tutta la documentazione progettuale, ed in 

particolare il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista, deve essere 

improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche imposte dal 

PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande. 

7. L’appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia azione che 

dovesse essere intrapresa da soggetti terzi in relazione a presunti diritti di proprietà 

intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e 

l’altro materiale predisposto o realizzato dall’appaltatore medesimo nonché per qualsivoglia 

azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

8. Ove richiesto, l’appaltatore si obbliga a garantire, durante l’esecuzione di lavorazioni, 

l’impiego di maestranze su più squadre di lavoro e/o su più turni lavorativi e la salvaguardia 

delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori. 

9. L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR. In 

particolare, l’appaltatore deve: 
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- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le 

prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto d’appalto; 

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Regolamento 

(UE) 2021/241, ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant 

harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la 

parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità 

specifiche dell’Investimento C2 – 1.2 “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile; 

- provvedere alla trasmissione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione a 

comprova del conseguimento di milestone e target afferenti all’Investimento C2 – 1.2; 

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di 

avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti 

necessari, anche al fine di consentire alla Stazione appaltante di comprovare il 

conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire 

un’informazione tempestiva e precoce degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività 

oggetto del presente appalto e la messa in campo di azioni correttive; 

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, 

nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti 

sull’Autorità responsabile e sulla Stazione appaltante secondo quanto a tale fine previsto 

dalla circolare del Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR 10 febbraio 2022, n. 9. 

10. Più specificamente, onde assicurare il rispetto del vincolo posto a livello della M2C2, il 

comma 2 dell’art. 4 del d.m. n. 448/2021 stabilisce che il progetto definitivo dell’intervento 

(individuato negli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo) deve essere corredato della verifica di 

compatibilità con il principio DNSH di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. 

Fermo ciò, per ciascuna fase progettuale prevista dal presente capitolato deve essere 

predisposta apposita documentazione ai fini della dimostrazione del rispetto del 

principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH) compresa la 

compilazione delle check list di verifica e controllo di cui alla Guida Operativa 

allegata alla circolare n. 32 del 30.12.2021 della Ragioneria Generale dello Stato, la 

stessa aggiornata al 13 ottobre 2022, con circolare n. 33, per quanto applicabili. 

Dovendo la Stazione appaltante adempiere a quanto previsto dal principio del DNSH 

anche in fase di esecuzione delle opere, l’appaltatore deve rendere disponibile tutta la 

documentazione e le verifiche necessarie per consentire al Direttore dei Lavori il controllo e 

il monitoraggio del corretto assolvimento delle predette obbligazioni. In particolare, al fine 

di consentire una verifica “in itinere”, l’appaltatore, in occasione della redazione di uno stato 

di avanzamento dei lavori (SAL), deve produrre una sintetica relazione che indichi le misure 

adottate - relativamente alle lavorazioni eseguite per la corrispondente fase di esecuzione 

dell’opera - al fine di adempiere ai vincoli DNSH. Tali dati saranno oggetto di validazione da 

parte della Stazione appaltante mediante l’utilizzo di apposite check-list. Le relazioni emesse in 

occasione dei vari SAL devono essere integrate nel rapporto finale, redatto da un auditor 

esterno, che, come previsto dal CID, condizionerà il conseguimento dei relativi target. Il 

suddetto rapporto finale deve essere inviato al Ministero dal soggetto realizzatore per il 

tramite della Stazione appaltante al fine di certificare il rispetto del principio, considerando 
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tutti gli elementi che sono stati ritenuti rilevanti a tale fine dalla fase di programmazione a 

quella di attuazione. 

11. L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli 

appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR (in particolare, al rispetto di 

obblighi in materia delle pari opportunità e in materia contabile e alla comprova del 

conseguimento di target e milestone). È riconosciuta alla Stazione appaltante (o eventuali 

Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta 

realizzazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

ART 7-BIS RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

L’appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione dello stesso è assunta dal Direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore. In caso di appalto 

affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di 

cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la 

delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La D.L. ha il diritto, previa motivata 

comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 

2. L’appaltatore è responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei soggetti di 

cui al comma 1 e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode 

dei medesimi nell’impiego dei materiali. 

3. L’appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione appaltante per i danni, le perdite o la distruzione 

di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all’appaltatore. 

L’appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione appaltante da tutti i danni, diretti ed indiretti, 

a persone e/o cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività. 

4. L’appaltatore si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare la Stazione appaltante da ogni 

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i 

dipendenti dell’appaltatore e/o sub-fornitori ovvero della Stazione appaltante medesima, a 

mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque 

connesso con l’esecuzione del contratto d’appalto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da 

azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione appaltante. 

5. L’appaltatore risponde direttamente e manleva la Stazione appaltante da ogni responsabilità 

od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione, da parte dell’appaltatore e/o di 

subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, 

connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto. 

6. È obbligo dell’appaltatore di adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l’incolumità delle 

persone. L’appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità, sicurezza e 

funzionalità dell’opera, sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi 

infortunio od evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione appaltante che la D.L. 

L’appaltatore risponde di tutte le opere dallo stesso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, 
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alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle 

persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che possano derivare alle 

parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi, ivi comprese le aree oggetto di 

occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall’esecuzione delle opere 

appaltate sarà, perciò, a carico dell’appaltatore. 

7. L’appaltatore si obbliga a procedure, ove ne ricorrano le circostanze e prima dell’inizio dei 

lavori e durante lo svolgimento degli stessi e a mezzo di ditta specializzata all’uopo autorizzata 

dalle competenti Autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla 

quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dalla Stazione 

appaltante, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che 

sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro 

direzione. Pertanto, l’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi 

per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la 

Stazione appaltante. 

8. Qualora si verificasse la perdita o la revoca del finanziamento previsto dal PNRR, 

l’appaltatore è, altresì, chiamato a risarcire la Stazione appaltante per i danni alla stessa 

cagionati a causa di inadempienze dell’appaltatore medesimo nell’esecuzione del contratto 

d’appalto, quali a titolo esemplificativo: 

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla 

Stazione appaltante ai fini dell’ammissibilità dell’intervento al finanziamento PNRR, tale da 

impedire l’avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità 

dell’intervento realizzato entro il termine previsto; 

b) fatti imputabili all’appaltatore che conducano alla perdita sopravvenuta di uno o più 

requisiti di ammissibilità dell’intervento al finanziamento ovvero irregolarità della 

documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni, naturali e 

consecutivi, dalla espressa richiesta da parte della Stazione appaltante; 

c) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale; 

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’intervento per fatti imputabili 

all’appaltatore. 

ART. 8 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI 

CANTIERE 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato 

generale d’appalto, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato 

conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 

appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche 

delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 

avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 



                                                                                                 
 

 

15 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 

soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore avvenuti per disciplina, 

incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati 

dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4 deve 

essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui 

al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo 

atto di mandato. 

ART. 9 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 

L’ESECUZIONE 

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con 

riferimento ai sistemi e ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono 

essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, 

provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la 

descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, 

tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale, 

negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 

stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo si applicano, 

rispettivamente, l’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, gli artt. 16 e 17 del 

capitolato generale d’appalto e il d.m. n. 49/2018. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che l’esecuzione delle opere 

sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il d.m. Infrastrutture 17 

gennaio 2018. 

ART. 10 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la  

denominazione in euro. 

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, 

ove non   diversamente specificato, devono intendersi al netto di Iva. 

3. Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, 

sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

CAPO 3 DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE 

ART. 11 PROGETTAZIONE POSTA A BASE DI GARA 

1. La progettazione posta a base di gara è quella di fattibilità tecnica ed economica, redatta a cura 

della Stazione appaltante, verificata e dalla stessa validata ed approvata. 
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2. La progettazione posta a base di gara è integrata dall’offerta tecnica dell’appaltatore e recepita 

dalla stessa Stazione appaltante. 

3. La progettazione posta a base di gara, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce 

elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché per 

l’esecuzione dei lavori. 

4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto sulla scorta dell’Elenco dei prezzi 

della Regione Umbria – Edizione infrannuale luglio 2022. 

ART. 12 PROGETTAZIONE: GRUPPO DI LAVORO 

1. L’appaltatore ha l’obbligo di mettere a disposizione della Stazione appaltante, per tutta la 

durata del servizio, il gruppo di progettazione offerto in sede di gara. Dal momento della 

consegna dell’offerta, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara, e per tutto lo 

svolgimento dell’incarico non sono ammesse variazioni nella composizione del gruppo di 

progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla legge. Le variazioni devono, in ogni caso, 

essere autorizzate dalla Stazione appaltante previa tempestiva presentazione da parte 

dell’appaltatore di motivata richiesta, e i tecnici facenti parte del gruppo di progettazione 

offerto possono essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e 

professionalità analoga o superiore. Si precisa che saranno autorizzate modifiche 

esclusivamente se supportate da oggettive motivazioni, non conosciute all’atto dell’offerta, che 

impediscano in generale lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del professionista 

sostituito; non saranno accolte giustificazioni legate ad una riorganizzazione dei carichi di 

lavoro interni o analoghe. 

ART. 13 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

1. La progettazione definitiva deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di opere 

pubbliche con particolare riferimento all’art. 23, comma 7, del Codice, agli artt. da 24 a 32 del 

d.p.r. n. 207/2010 e a tutte le leggi e norme di settore. In particolare, il progetto definitivo 

individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 

vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di 

fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 

delle prescritte autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di 

spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo del prezzario 

predisposto dalla regione, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto all’art. 23, comma 16, del Codice. 

2. L’appaltatore si impegna a redigere il progetto definitivo in continuità progettuale con il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e a recepire nello stesso tutte le 

prescrizioni riferibili alla fase di progettazione definitiva contenute nei documenti allegati al 

bando di gara. 

3. L’appaltatore deve segnalare per iscritto la necessità di procedere all’introduzione di varianti 

motivandole dettagliatamente; la Stazione appaltante procede, quindi, all’accertamento delle 

cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni proposte e comunica 

l’assenso alle variazioni. 

4. Con ordini di servizio tempestivamente trasmessi all’appaltatore in tempo utile, il RUP può 

ordinare all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di ulteriori studi, indagini e 
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verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di 

fattibilità, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore; 

tuttavia con il medesimo provvedimento può essere concessa motivatamente una proroga del 

termine strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti. 

5. L’appaltatore è tenuto alla redazione di integrazioni o variazioni richieste dai verificatori 

incaricati fino all’ottenimento dell’esito positivo della verifica stessa, indispensabile 

all’approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante. 

6. L’appaltatore deve inoltre predisporre, a propria cura e spese, tutte le pratiche necessarie per 

l’inoltro della documentazione tecnica richiesta dagli enti di controllo preposti e di quant’altro 

necessario al rilascio di autorizzazioni, certificazioni e collaudi inerenti agli impianti. 

ART. 14 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

1. La progettazione esecutiva deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di opere 

pubbliche con particolare riferimento all’art. 23, comma 8, del Codice nonché agli artt. da 33 a 

43 del d.p.r.n. 207/2010. In particolare, il progetto esecutivo deve determinare in ogni 

dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere 

sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

2. Il PSC facente parte del progetto definitivo deve essere aggiornato in coerenza con la 

progettazione esecutiva oltre che nel rispetto di eventuali specifiche richieste della Stazione 

appaltante; inoltre, deve tenere conto di eventuali informazioni sopraggiunte sull’avvio di 

cantieri interferenti o limitrofi. 

3. L’appaltatore si impegna a redigere il progetto esecutivo in continuità progettuale con il 

progetto definitivo approvato e a recepire nello stesso tutte le prescrizioni riferibili alla fase di 

progettazione esecutiva. 

4. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità 

delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative 

non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori, che resta fisso e invariabile nella misura 

contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto 

tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo.  

5. L’appaltatore deve, inoltre, predisporre, a propria cura e spese, tutte le pratiche necessarie per 

l’inoltro della documentazione tecnica richiesta dagli enti di controllo preposti e di quant’altro 

necessario al rilascio di autorizzazioni, certificazioni e collaudi inerenti agli impianti. 

ART. 15 ELABORATI PROGETTUALI 

1. La progettazione affidata deve includere, tra gli altri, i seguenti elaborati: 

a) elaborati di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del d.p.r. n. 207/2010; 

b) elaborati aggiuntivi prescritti dai pareri acquisiti in sede di conferenza preliminare di servizi; 

c) elaborati necessari per le verifiche riguardanti la relazione di sostenibilità dell’intervento 

(DNSH); 

d) elaborati tecnico-economici e grafici delle attività finalizzate all’eliminazione dei rischi 

derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi; 

e) elaborati relativi all’eliminazione di interferenze con sottoservizi (anche in coerenza con 

quanto espresso dai gestori in sede di conferenza preliminare di servizi); 
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f) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e piano di monitoraggio geotecnico e 

strutturale con i contenuti delineati dalle Linee guida per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica in caso di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC; 

g) relazioni ed elaborati funzionali all’ottenimento di pareri e autorizzazioni; 

h) tutti gli elaborati necessari alla verifica dell’applicazione dei CAM come disposto dal decreto 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 e relativi 

allegati, recante Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, aggiornato dal Decreto n. 256 del 23 giugno 

2022; 

i) documentazione di cui al d.lgs. n. 81/2008; 

j) certificazioni (energetica, acustica, impiantistica, antincendio, ecc.); 

 

2. Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e 

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l’attività di manutenzione dell’opera e 

delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 

l’efficienza ed il valore economico. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato 

in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento ed è costituito dai seguenti 

documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione: 

- il manuale d'uso; 

- il manuale di manutenzione; 

- il programma di manutenzione. 

I contenuti di detti documenti preliminari sono declinati in funzione del corrente livello di 

definizione progettuale. 

3. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative dell’opera e, in particolare, degli 

impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere 

all’Amministrazione usuaria di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene 

nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da 

un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua 

conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere 

tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi 

specialistici. Il manuale d’uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione 

progettuale, contiene le seguenti informazioni: 

- la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

- la rappresentazione grafica; la descrizione; 

- le modalità di uso corretto. 

4. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e 

in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità 

tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni 

necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di 

servizio. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione 

progettuale, contiene le seguenti informazioni: 

- la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

- la rappresentazione grafica; 
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- la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 

- il livello minimo delle prestazioni; 

- le anomalie riscontrabili; 

- le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria; 

- le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

5. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti 

prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. 

Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti 

informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale: 

- sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le 

prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

- il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare 

il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, 

individuando la dina-mica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di 

collaudo e quello minimo di norma; 

- il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 

differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta 

conservazione del bene. 

6. L’appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le 

modifiche eventualmente richieste dalla Stazione appaltante o da enti ed amministrazioni terze 

nella fase di approvazione; ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di 

verifica e validazione dello stesso e sino all’avvenuta sua definitiva approvazione da parte della 

Stazione Appaltante; a fornire i chiarimenti che siano richiesti dagli enti preposti al rilascio di 

eventuali nulla osta o pareri ovvero dalla Stazione appaltante in sede di esame del progetto, 

senza avere diritto ad alcun maggior compenso. Le modifiche richieste e le copie da produrre 

al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede 

di gara. 

ART. 16 PROGETTAZIONE: CAM 

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in 

attuazione di quanto previsto all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, l’appaltatore deve eseguire la 

progettazione conformemente ai CAM adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare. 

2. In particolare, si segnalano, tra i CAM attualmente in vigore, il Decreto MiTE 23 giugno 2022 

n. 256, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, 

per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per 

interventi edilizi”, che sostituisce i criteri CAM adottati nel 2017 di cui al D.M. 11/10/2017. 

ART. 17 PROGETTAZIONE: BIM 

1. Il Capitolato Informativo (di seguito “CI”), facente parte del corpo documentale di gara, è 

atto propedeutico alla redazione dell’offerta per la Gestione Informativa (oGI) ed è stato 

redatto seguendo le indicazioni della Norma UNI 11337:2017. 

2. Divenuta efficace l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore ha 
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l’onere di produrre un piano per la Gestione Informativa (pGI) nel quale, conformemente a 

quanto previsto nel CI, viene approfondito, integrato e precisato quanto dichiarato nell’oGI 

(fatti salvi i principi vincolanti d’offerta e di aggiudicazione) e che costituirà un documento 

aperto e flessibile a cui sarà possibile apportare modifiche e cambiamenti per poter rispondere 

al meglio a tutte le eventuali necessità ed esigenze che emergeranno durante la fase di 

progettazione definitiva ed esecutiva. 

3. Quanto richiesto nel CI non esime l’appaltatore da tutte le proprie e più ampie responsabilità 

inerenti al rispetto delle normative nazionali applicabili al caso. 

4. La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto e dei suoi sviluppi 

nelle diverse fasi progettuali avvengono attraverso supporti informativi digitali in un ambiente 

di condivisione dei Dati - ACDat, pur permanendo la prevalenza contrattuale della 

documentazione consegnata con formattazione PDF oppure PDF/A, corredati da firma 

digitale di tutti gli elaborati oggetto dell’incarico. 

5. Le specifiche minime e/o vincolanti della strumentazione hardware e software di cui è 

richiesta la messa a disposizione da parte dell’appaltatore sono contenute nella Sezione tecnica 

2.1 del CI. 

6. Tutto quanto sopra è da intendersi valido anche per la fase di esecuzione dei lavori. 

ART. 18 PROGETTAZIONE: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

1. Con la stipula del contratto il RUP ordina all’appaltatore il contestuale avvio immediato della 

progettazione. Se l’ordine non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 15 (quindici) 

giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si 

intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. 

2. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, del decreto semplificazioni è, comunque, sempre 

autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 

alla procedura. 

3. Il progetto definitivo, unitamente agli studi, indagini, rilievi e verifiche supplementari, 

deve essere consegnato alla Stazione appaltante ai fini dell’approvazione entro 60 

(sessanta) giorni (o entro il minor termine indicato dall’appaltatore in sede di offerta 

temporale), naturali e consecutivi, a far data dall’avvio delle attività ai sensi dei 

precedenti commi 1 e 2. 

4. Il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato alla Stazione 

appaltante ai fini dell’approvazione entro 45 (quarantacinque) giorni (o entro il minor 

termine indicato dall’appaltatore in sede di offerta temporale), naturali e consecutive, 

decorrenti dalla data del formale invito a procedere a cura del RUP in seguito 

all’approvazione del progetto definitivo.  

5. Il progetto definitivo/esecutivo deve essere consegnato, anche ai fini della verifica e nei 

successivi aggiornamenti, in duplice copia digitale, in formato PDF/A, su supporto DVD-

ROM informatico (DVD), di cui una con firma digitale certificata apposta dal progettista 

redattore del documento e dal Responsabile dell’integrazione progettuale. Devono inoltre 

essere consegnati tutti i modelli BIM in formato aperto (.ifc) ed eventualmente, su specifica 

richiesta motivata dei verificatori, anche in formato proprietario.  
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6. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l’Appaltatore, nella 

redazione di tutta la documentazione cartacea e non, relativa al progetto, è tenuto a: 

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di 

progetto, l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti 

“finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; 

- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell’Unione nell’ambito del 

PNRR, compreso il riferimento alla Missione 6 “Salute” – Componente C2, Investimento 1.2 

[M6C2 1.2]. 

7. Durante la progettazione il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di 

cui all’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i 

rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, qualora opportuno, sentire il soggetto 

titolare della progettazione posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione, al fine di redigere la progettazione definitiva/esecutiva nel modo più coerente e 

conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. 

8. L’appaltatore è tenuto alla redazione delle integrazioni o variazioni richieste dai verificatori 

incaricati fino all’ottenimento di esito positivo della verifica stessa, indispensabile 

all’approvazione del progetto a cura della Stazione appaltante. 

9. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve, inoltre, predisporre a proprie spese 

tutte le pratiche necessarie per l’inoltro della documentazione tecnica richiesta dagli enti di 

controllo preposti, di quant’altro necessario al rilascio di autorizzazioni, certificazioni e 

collaudi inerenti agli impianti nonché la documentazione necessaria alla denuncia delle opere 

strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi 

dell’art. 65 del d.p.r. n. 380 del 2001 e all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli artt. 82 e 

93 del d.p.r. n. 380/2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa 

regionale applicabile. 

10. Le integrazioni e variazioni richieste dai soggetti di cui ai precedenti commi 7 e 8 (e, dunque, 

l’eventuale adeguamento degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo alle indicazioni e 

prescrizioni degli stessi) dovranno essere fornite nei termini richiesti dal R.U.P, congrui alla 

tipologia di integrazione/variazione richiesta.  

ART. 19 RITARDO NELLA PROGETTAZIONE 

1. L’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. 

2. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere 

all’applicazione di penali di cui al successivo art. 40. I ritardi sono da intendersi decorrenti da 

ognuna delle scadenze, anche intermedie, individuate all’art. 18 del presente CSA. 

3. Non concorrono alle penali e, pertanto, non concorrono al decorso dei termini, i tempi 

necessari a partire dalla presentazione della progettazione completa alla Stazione appaltante 

fino all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano, pertanto, sospesi per il 

periodo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o 

atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità 

competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 

50/2016, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili 

all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore. 

4. In ogni caso, l’applicazione di una penale non esime dall’adempimento della prestazione e 
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resta inoltre impregiudicato il diritto per la Stazione appaltante di esperire azione per ottenere 

il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall’appaltatore nell’esecuzione del contratto. 

5. La Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere direttamente 

all’esecuzione delle prestazioni non eseguite a spese dell’appaltatore. 

ART. 20 VERIFICA DI PROGETTO E OBBLIGHI DEL PROGETTISTA 

1. L’attività di verifica della progettazione verrà svolta parallelamente alla redazione del progetto: 

pertanto l’appaltatore presenterà, entro 2 (due) settimane dall’avvio delle prestazioni, un 

Delivery Plan che preveda consegne parziali e intermedie degli elaborati da sottoporre al 

soggetto verificatore che potrà esprimersi su metodologia, scelte progettuali, contenuto e 

forma nonchè rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche 

dell’opera, in modo tale da consolidare, correggere e/o indirizzare parti di progetto, 

consentire la verifica progressiva e ottimizzare quindi il processo. Il Delivery Plan deve essere 

approvato di concerto con la Stazione appaltante e dal soggetto verificatore. 

2. Il dettaglio delle modalità di verifica, nel rispetto di quanto indicato nel presente documento, 

viene comunque concordato tra affidatario, RUP e soggetto verificatore successivamente alla 

stipula del contratto. 

3. L’appaltatore renderà, comunque, sempre disponibili elaborati e documenti progettuali in 

corso di redazione, su richiesta del RUP, suoi delegati o del soggetto verificatore, su supporto 

informatico anche editabile. 

4. Le attività di progettazione si intendono comprensive di quanto necessario al fine di prestare 

alla Stazione  appaltante tutto il supporto necessario per l’ottenimento dei necessari pareri, 

nulla osta e autorizzazioni nonché per la verifica e validazione della progettazione da eseguirsi 

secondo quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 48, comma 2, della legge n. 

108/2021. 

5. La prestazione progettuale, in tutte le sue fasi, deve avvenire con un costante coordinamento 

con il RUP, anche mediante l’utilizzo di un ambiente di condivisione dei dati e il progettista 

deve costantemente informare la Stazione appaltante del grado di avanzamento delle 

prestazioni, degli eventuali inconvenienti riscontrati, delle metodologie o degli elementi 

progettuali che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalità di cui al 

presente appalto.  

6. Il progettista, in tempo reale, cura l’aggiornamento degli elaborati progettuali rendendoli 

disponibili, secondo le cadenze del Delivery Plan dettagliato e del Piano di gestione informativa 

(pGI) predisposti e approvati mediante l’ambiente di condivisione dei dati al quale sarà 

garantito l’accesso ai soggetti autorizzati dal RUP. 

7. In ogni fase della progettazione la Stazione appaltante, tramite il RUP provvede, ove 

necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le verifiche atte ad accertare la qualità 

del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del 

progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche dell’opera. 

ART. 21 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI 

1. Il Progetto definitivo ed il progetto esecutivo, una volta verificati con esito positivo, e validati 

dal RUP, in conformità alle disposizioni previste dall’art.26, comma 8 del Codice, verranno 

approvati con provvedimento della Stazione Appaltante. 
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2. L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta all’Appaltatore da 

parte del RUP. 

3. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. 

4. L’approvazione non comporta accettazione e non esime l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle 

proprie responsabilità. 

ART. 22 PROPRIETÀ E MODIFICHE DEL PROGETTO 

1. L’appaltatore trasferisce in capo alla Stazione appaltante i diritti patrimoniali di proprietà 

intellettuale a decorrere dalla data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. La 

Stazione appaltante ha diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione 

prodotta in ragione delle attività affidate con il presente appalto, potendo apportarvi varianti, 

modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali 

casi possano essere sollevate eccezioni di sorta. 

2. L’appaltatore si impegna, fin d’ora, a rinunciare ad ogni eventuale qualsivoglia pretesa, diritto 

o aspettativa in ordine alla proprietà dei suddetti elaborati. 

3. L’appaltatore prende atto ed accetta, fin d’ora, senza poter richiedere compensi aggiuntivi o 

indennità di sorta, che la Stazione appaltante potrà richiedere tutte quelle varianti ed aggiunte 

al progetto che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune o necessarie per assicurare la 

migliore esecuzione degli interventi. 

4. L’appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia azione che 

dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati 

sui materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale 

predisposto o realizzato dall’appaltatore medesimo nonché per qualsivoglia azione intrapresa 

da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

 

CAPO 4 DISCIPLINA DEI LAVORI 

ART. 23 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte 

della Stazione appaltante, mediante consegna risultante da apposito verbale e previa 

convocazione dell’appaltatore da parte del Direttore dei Lavori che la Stazione appaltante 

deve nominare prima dell’avvio dei lavori stessi. In ragione delle stringenti tempistiche 

imposte dal finanziamento del PNRR e del preminente interesse pubblico al rispetto delle 

stesse, le operazioni di cantierizzazione potranno essere avviate anche prima della formale 

approvazione di cui sopra. 

2. La consegna dei lavori è disciplinata dall’art. 5 del d.m. n. 49/2018. 

3. Si potrà procedere a singole consegne parziali, in coerenza con la cantierizzazione 

eventualmente prevista nell’offerta tecnica dell’appaltatore. Si provvederà ogni volta alla 

compilazione di un verbale di consegna parziale. I tempi contrattuali decorreranno dalla 

consegna della prima porzione di cantiere. 

4. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 

assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta. 
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ART. 24 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 730 

(settecentotrenta) (o entro il minor termine indicato dall’appaltatore in sede di offerta 

temporale), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel 

calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. In ogni caso, i lavori 

devono essere ultimati entro e non oltre il 31.12.2025, termine oltre al quale la stazione 

appaltante non potrà beneficiare del finanziamento. In tale caso, l’appaltatore deve 

rispondere di tutti i danni conseguenti. 

2. Per garantire la massima corrispondenza tra tempi previsti in progetto e tempi reali 

d’esecuzione, le lavorazioni potranno svolgersi per successive fasi secondo i tempi previsti dal 

cronoprogramma dei lavori approvato. È, comunque, fatto salvo quanto proposto 

dall’appaltatore sul punto in sede di offerta. 

3. Ogni variazione proposta dall’appaltatore deve essere approvata dalla D.L. In ogni caso, 

qualsiasi variazione, anche nell’ambito di singole fasi, non potrà comunque incidere sui 

termini complessivi di esecuzione dei lavori definiti dalla Stazione appaltante. 

4. La conclusione delle opere per ciascuna fase potrà avvenire solo coerentemente al 

cronoprogramma allegato al progetto, senza che ciò possa essere indotto a pretesto 

dell’appaltatore per modificare il tempo complessivo, che resterà comunque quello previsto 

dal cronoprogramma, sia in senso totale che per ogni singola fase. 

5. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori 

puntualmente adeguato in ogni sua fase. 

6. Al termine dei lavori l’appaltatore, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, 

rimarrà a disposizione della Stazione appaltante per tutta la durata necessaria all’emissione del 

collaudo tecnico amministrativo. 

ART. 25 PROROGHE 

1. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, a norma dell’art. 107, comma 5, del 

Codice, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente art. 

24, comma 1, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 

(quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui all’art. 24, fatto salvo ed in 

ottemperanza del termine di cui all’art. 24, comma 2. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora 

manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all’art. 24, 

comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano 

verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione 

alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, 

corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi 

acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni 

dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori 

qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel 

provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle 

conclusioni del RUP. 
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5. La proroga del termine contrattuale è autorizzata con provvedimento della Stazione 

appaltante, sulla base del parere positivo del RUP. 

6. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 

4 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi, qualora la 

proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’art. 24, essa ha 

effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

7. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce 

rigetto della richiesta. 

ART. 26 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA 

1. In deroga all’art. 107 del Codice, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori 

diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del medesimo Codice, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il 

tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: 

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonchè da vincoli inderogabili 

derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; 

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione 

delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da 

COVID-19; 

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte 

dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le 

parti; 

d) gravi ragioni di pubblico interesse. 

2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi 

previste dal comma 1, lettere b) e d), su parere del collegio consultivo tecnico di cui al 

successivo art. 60, la stazione appaltante o le autorità competenti, previa proposta della 

stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione 

allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi 10 (dieci) giorni la 

prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione 

adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e 

prosecuzione dei lavori. 

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro 15 (quindici) 

giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe 

determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di 

legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui 

proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione 

dell’opera a regola d’arte. La stazione appaltante provvede nei successivi 5 (cinque) giorni. 

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o 

l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di 

autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto 

designato, nè, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento 

designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori   ancora da realizzare, la stazione 

appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed 
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economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con 

il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga   alla   procedura   di cui all’art. 108, 

commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e 

provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: 

a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla 

legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro 

economico dell’opera; 

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di 

gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile 

e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato; 

c) indice una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; 

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo 

svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’art. 4 del 

decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giungo 

2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente 

previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, 

prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di 

occupazione. 

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione 

dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta 

realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o 

stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno 30 (trenta) giorni per ogni 

anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera. 

6. Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono 

invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei 

lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione 

dell’opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle 

probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, 

nonchè del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai 

fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del 

pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del 

soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico 

dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può 

essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica. 

ART. 27 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP 

1. La sospensione, nei casi contemplati dal precedente art. 26, è in ogni caso disposta dal RUP. 

2. Il RUP trasmette l’ordine contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha 

efficacia dalla data di emissione. 

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 

sospensione, il  RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

1.  
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ART. 28 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 

CRONOPROGRAMMA 

1. Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 835 

(ottocentotrentacinque) giorni, (o entro il minor termine indicato dall’appaltatore in sede 

di offerta temporale), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Considerata la 

complessità dell’opera, si è reso necessario suddividere le lavorazioni in fasi temporali 

successive così come meglio esplicitato nel PSC, nei LAY-OUT di cantiere e nel 

cronoprogramma. Tale suddivisione è passibile di diversa progressione cronologica a seconda 

dell’evoluzione delle lavorazioni, nonché di eventuale contemporaneità a seconda delle 

esigenze concrete della Stazione appaltante e soprattutto dell’organizzazione del cantiere che 

l’appaltatore sarà in grado di realizzare e dettagliare nel proprio Piano Operativo di Sicurezza. 

Si rimanda, a tale proposito, agli allegati grafici (Layout prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza), che identificano in maniera precisa le distinzioni fra le diverse 

fasi. 

2. Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, e comunque prima 

dell’inizio dei lavori, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio 

programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie 

scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, 

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente 

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi 

contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L. mediante apposizione di un 

visto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. 

si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi 

illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

3. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla 

Stazione appaltante ovvero dalla D.L. mediante ordine di servizio, ogni volta che sia 

necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 

reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile 

ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, 

i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine, non sono considerati soggetti 

diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 

titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in 

questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funziona- mento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza all’art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma 

esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del 
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cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

4. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti 

in corso di opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 

ART. 29 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dell’attività di progettazione esecutiva: 

a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti 

nel presente capitolato speciale o che l’appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritengano 

di dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti 

imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga; 

b) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenga di dover effettuare per 

l’esecuzione delle opere di consolidamento delle strutture e degli impianti, salvo che siano 

ordinati dalla D.L. o espressamente approvati dalla Stazione appaltante; 

c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il 

progetto esecutivo. 

2. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata 

ultimazione: 

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie 

al suo funzionamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per 

l’esecuzione di opere di fondazione, strutture e impianti, salvo che siano ordinati dalla D.L. 

o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 

prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore 

comunque previsti dal presente capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza 

dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, 

previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria o in caso di 20 (venti) reiterate violazioni della disciplina in 

materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi 

dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca; 

j) le motivazioni legate all’eventuale rapido innalzamento dei prezzi delle materie prime e 

dell’energia. 
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3. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 

rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente 

denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, 

imprese o fornitori o tecnici. 

4. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di 

proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali di cui all’art. 40 né per 

l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 41. 

 

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

ART. 30 LAVORI A MISURA 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono fatte secondo le disposizioni 

contenute nel presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso 

diverso, per la valutazione dei lavori, si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite 

rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti 

moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di 

alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati 

preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per consegnare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 

capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La 

contabilizzazione comprende la parte relativa al costo del lavoro. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture viene fatta applicando alle quantità eseguite i 

prezzi vigenti. 

ART. 31 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera ancorché accettati dalla D.L. e 

previsti nelle WBS preventivamente approvate dalla D.L. 

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, qualora non previsto nelle WBS, all’importo 

dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad 

essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei 

Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e 

possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori. 

 

CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA E AMMINISTRATIVA 

ART. 32 ANTICIPAZIONE 

1. Ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 35, comma 18, del Codice, è corrisposta all’appaltatore una 
anticipazione pari al 20 (venti) per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da 
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corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. La stazione appaltante 
può aumentare tale anticipazione fino al 30 (trenta) per cento, ai sensi dell’art. 207, comma 1, del 
D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi allo stesso imputabili, secondo i tempi 
contrattuali.   Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione dell’anticipazione.  

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di 

apposita garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo pari all’ammontare 

dell’anticipazione richiesta, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 

la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti 

nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385. 

4. La garanzia verrà ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di 

anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento della 

progettazione e dei lavori. 

5. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della 

prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

ART. 33 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva è disposto in due 

soluzioni: 

- il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di 
progetto, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;  

- il 60% (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito dell’approvazione del Progetto 
Definitivo da parte della Stazione Appaltante, e comunque previo benestare all'emissione 
della fattura da parte della Stazione Appaltante. 

2. Il pagamento è subordinato alla regolare approvazione della progettazione definitiva redatta a 

cura dello appaltatore e, anche dopo l’erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di 

errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione definitiva non è prevista 

alcuna ritenuta di garanzia. 

3. Ai sensi dell’art. 59, comma 1-quater, del Codice, se la progettazione definitiva è eseguita da 

progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico, 

ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, la quota del 

compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, 

al netto del ribasso d’asta, viene corrisposta direttamente in favore dei progettisti, previa 

approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali. 

4. Il pagamento di cui al comma 1 è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 

41 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
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ART. 34 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva è disposto in due 

soluzioni: 

- il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale 
degli elaborati di progetto, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione 
Appaltante; 

- il 60% (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito dell’approvazione del Progetto 
Esecutivo da parte della Stazione Appaltante, e comunque previo benestare all'emissione 
della fattura da parte della Stazione Appaltante. 

2. Il pagamento è subordinato alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a 

cura dell’appaltatore e, anche dopo l’erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di 

errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista 

alcuna ritenuta di garanzia. 

3. Ai sensi dell’art. 59, comma 1-quater, del Codice, se la progettazione esecutiva è eseguita da 

progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico, 

ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, la quota del 

compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, 

al netto del ribasso d’asta, viene corrisposta direttamente in favore dei progettisti, previa 

approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali. 

4. Il pagamento di cui al comma 1 è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 

41 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

ART. 35 PAGAMENTI IN ACCONTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. La contabilità dei lavori ai fini dell’emissione dello stato di avanzamento lavori (SAL) è 

effettuata con cadenza trimestrale, fino alla concorrenza del 90% del relativo importo 

contrattuale netto. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e 

assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero 

virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze di cui di cui al comma 1 il Direttore dei Lavori redige la 

contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: “lavori 

a tutto il” con l’indicazione della data della contabilità di cui al punto 1. 

4. Il RUP redige il certificato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di 

avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni 

dall’adozione degli stessi. Il certificato di pagamento deve riportare esplicitamente il 

riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con la indicazione della data di 

emissione. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo 

proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 

medesima. 

5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono effettuati nel termine di 60 

(sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura accessoria, previa verifica della 

regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori e della documentazione fornita 

dall’appaltatore a comprova del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR. 

6. Gli stati di avanzamento dei lavori sono corredati di una descrizione dettagliata o di altra 
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documentazione idonea sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio 

del DNSH. È in facoltà della stazione appaltante di sospendere i pagamenti dei crediti 

maturati in caso di mancato rispetto del principio del DNSH. 

7. Resta fermo quanto previsto all’art. 4, comma 6, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

ART. 36 PAGAMENTI A SALDO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene compilato e sottoscritto dal Direttore 

dei Lavori e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle 

quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Con 

il conto finale viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo la cui liquidazione 

definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle 

condizioni di cui ai commi 3 e 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il 

termine perentorio di 15 (quindici) giorni. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere 

domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità 

durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, 

per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 50/2016 o 

l’accordo bonario di cui all’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016. Se l’Appaltatore non firma il conto 

finale nel termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già 

formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. All’esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni 

dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da 

parte dell’appaltatore. La rata di saldo, insieme alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 60 

(sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa 

presentazione di regolare fattura fiscale. 

4. È in facoltà della stazione appaltante di sospendere il pagamento in caso di mancato rispetto 

del principio del DNSH. 

5. Ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 

all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 

periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del 

carattere di definitività del medesimo. 

6. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’art. 1666, comma 2, del codice civile. 

7. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e 

i vizi della opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 

(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

8. L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità 

ed improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente 

i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

9. Il pagamento è subordinato: 

a) alle prescrizioni di cui agli artt. 105, comma 10, e 30, commi 5, 5-bis e 6, del d.lgs. n. 
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50/2016 e successive modificazioni; 

b) a quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 51 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

ART. 37 REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. I prezzi unitari relative alle lavorazioni oggetto di affidamento sono stati definiti sulla base del 

Prezzario della Regione Umbria – Edizione luglio 2022. 

2. Con riferimento all’importo previsto per i lavori, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del 

Codicee dell’art. 29 del D.L. 4/2022, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione 

possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per 

l'eccedenza rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura 

pari all’80% dell’eccedenza stessa.  

3. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei 

prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

ART. 38 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. Si applica l’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice. 

3. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, l’appaltatore può cedere il credito vantato nei 

confronti dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. 

4. La cessione di credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione. 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione 

da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della 

cessione alla stessa Amministrazione. 

6. L’Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere 

preventivamente la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno 

giungere a maturazione; in ogni caso l’Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. 

ART. 39 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 

dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o 

presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è 

esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.  

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-

fornitori o co- munque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero 

altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della 

tracciabilità; 
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b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti 

correnti dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono 

essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, 

anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 

ciascuna  transazione, il codice identificativo gara CIG e il codice unico di progetto CUP. 

4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata 

per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 74 del 

presente capitolato speciale. 

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante. 

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti 

contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

ART. 40 PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE 

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera 

compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale riferito alla 

singola prestazione (progettazione definitiva ed esecutiva o esecuzione lavori), da determinare 

in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, 

complessivamente, il 20% (venti per cento) di detto ammontare netto contrattuale. Se i ritardi 

sono tali da comportare una penale di importo superiore alla già menzionata percentuale trova 

applicazione l’art. 41 del presente CSA in materia di risoluzione del contratto. 

2. Fermo quanto precede, il mancato rispetto del termine ultimo stabilito per la consegna della 

progettazione definitiva ed esecutiva e per l’ultimazione dei lavori comporta, per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo, l’applicazione di una penale pari all’1 per mille (euro uno e 

centesimi zero ogni mille) della quota di riferimento della singola prestazione (progettazione 

definitiva o esecutiva o esecuzione lavori). La stessa penale dell’1 per mille (euro uno e 

centesimi zero ogni mille) trova applicazione in caso di mancato rispetto delle scadenze 

intermedie previste. 

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli 

stessi; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
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Direttore dei Lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 

4. Ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 7 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante “Adozione delle linee guida volte 

a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” è applicata la penale 

giornaliera dello 0,6 per mille, nei seguenti casi: 

a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 

femminile entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto. La violazione dell’obbligo di 

produzione della relazione di genere determina, inoltre, l’impossibilità di partecipare in 

forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi, 

ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le 

risorse derivanti da PNRR e PNC; 

b) mancata consegna alla stazione appaltante, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del 

contratto, della dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e/o della relazione 

che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla 

legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico 

delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. 

5. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito 

all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel 

programma esecutivo dei lavori di cui al precedente art. 29. 

6. La penale di cui al comma 3, lettere b) e d), è applicata all’importo dei lavori ancora da 

eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o 

di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

7. Le penali di cui al comma 4, lettere a) e b), sono applicate all’importo dei lavori ancora da 

eseguire. 

8. In caso di ritardi contrattuali durante la progettazione definitiva o esecutiva e durante 

l’esecuzione dei lavori, il RUP provvede tempestivamente a contestare il ritardo 

dell’appaltatore e ad applicare la penale di cui al comma 2 ove ritenga che le motivazioni 

addotte dallo stesso, da inviarsi alla Stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni successivi alla 

contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità del ritardo dell’appaltatore.  

9. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle 

penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’appaltatore oppure quando si 

riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse della 

Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o 

indennizzi all’appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione 

appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori e l’organo di collaudo ove 

costituito. 

10. Tutte le fattispecie di ritardi durante l’esecuzione dei lavori sono segnalate tempestivamente e 

dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della 

relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette 

indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di 
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collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione. 

11. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

12. L’ammontare delle penali applicate può essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti 

all’appaltatore per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della 

garanzia per l’esecuzione del contratto di cui al successivo art. 43. 

13. Ai sensi dell’art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in 

anticipo rispetto al termine di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte 

della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni 

giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale 

di cui al comma 2, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che 

l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. 

ART. 41 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. L’eventuale mancata assunzione dell’obbligo di assumere, per la fase di PROGETTAZIONE, 

una quota almeno pari al 15,00% di giovani (con età inferiore ai trentasei anni) e/o una quota 

pari al 18,5% di donne, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione 

appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, 

per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro 

adempimento. 

2. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto 

definitivo/esecutivo ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 4, per un tempo superiore a 20 (venti) 

giorni rispetto al termine contrattualmente convenuto, determina la risoluzione del contratto, 

a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi 

dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di 

messa in mora, diffida o altro adempimento. 

3. L’eventuale mancata assunzione dell’obbligo di assumere, per la fase di ESECUZIONE 

LAVORI, una quota almeno pari al 12,00% di giovani (con età inferiore ai trentasei anni) ed 

una quota pari al 9,7% di donne, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della 

Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 

50/2016, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida 

o altro adempimento. 

4. In caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze 

descritte al precedente art. 26, comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di 

giorni pari o superiore a 45 (quarantacinque) giorni, si applica quanto previsto dal succitato 

art. 26, comma 5. 

5. Fermo quanto previsto dal precedente comma 2, la risoluzione del contratto trova 

applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine 

per compiere la progettazione / i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

6. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 40 è computata sul periodo 

determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo 

dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in 
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mora di cui al comma 3. 

7. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione 

del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori 

affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere 

qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché 

rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

8. Qualora il progetto definitivo o esecutivo redatto a cura dell’appaltatore non sia ritenuto 

meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo. 

In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione. 

9. Non è meritevole di approvazione il progetto: 

a) che, a meno di accordi con la Stazione appaltante, si discosti dal precedente livello di 

progettazione in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il 

suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione; 

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di 

sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme 

speciali; 

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti 

in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; 

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e 

architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo 

alla loro immediata esecuzione; 

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice; 

f) che, in ogni altro caso, a meno di accordi con la Stazione appaltante, comporti una sua 

attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione 

a base di gara e dal presente capitolato. 

10.  Non è, altresì, meritevole di approvazione la progettazione che, per ragioni imputabili ai 

progettisti che l’hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del Codice 

oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso 

comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività 

connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o 

negligenza professionale del progettista. 

11. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto definitivo/esecutivo, per cause non 

imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore sono 

riconosciuti i seguenti importi: 

a. le spese contrattuali sostenute; 

b. le spese per la progettazione definitiva/esecutiva, come determinate nei documenti 

di gara; 

c. altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in 

misura non superiore a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del capitolato generale 

d’appalto. 

12. In alternativa alla risoluzione, la Stazione appaltante può disporre, con propria insindacabile 

valutazione, che il progettista provveda ad adempiere, senza ulteriori oneri aggiuntivi e con 

applicazione della penale prevista per il ritardo fino alla consegna del progetto adeguato. 
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13.  Il contratto è, altresì, risolto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice. 

14.  L’Amministrazione ha, inoltre, il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, 

gravi irregolarità e gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori e nei seguenti casi: 

a. presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate; 

b. mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere; 

c. mancata osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

d. subappalto non autorizzato; 

e. somma delle penali applicate superiore il 20% dell’importo contrattuale; 

f. mancato rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR (incluso il rispetto 

del principio del  DNSH). 

15. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 

decisione assunta dalla Stazione appaltante è trasmessa all’appaltatore nella forma dell’ordine 

di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data 

alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

16. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore 

dei Lavori e l’appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di 

due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, 

delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere nonché, nel caso di esecuzione 

d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 

essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 

determinazione del relativo costo. 

17. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il 

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 

dell’importo delle opere non eseguite, come stabilito dall’art. 109, commi 1 e 2, del Codice. 

18. L’esercizio del diritto di recesso avviene attraverso formale comunicazione all’appaltatore, con 

preavviso di almeno 20 (venti) giorni. 

 

CAPO 7 CAUZIONI E GARANZIE 

ART. 42 GARANZIA DEI PROGETTISTI 

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice, il progettista incaricato è obbligato a stipulare una 

polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria 

attività dalla data di stipulazione del contratto fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. La polizza deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di 

progettazione, anche   agli eventuali maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare in 

caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione. Più specificamente e come richiesto 

dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019, tale garanzia deve coprire 

anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo o 

esecutivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi. 

2. La garanzia deve prevedere un massimale garantito non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro 

duemilioni- cinquecentomila/00) con specifico riferimento ai lavori oggetto della 

progettazione e deve essere rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata 
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all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione europea. All’atto 

della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia 

autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile 

professionale. 

3. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni 

appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Nel caso di appalti 

integrati, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre 

varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi dell’art. 106, 

comma 10, del Codice, si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata 

valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica 

vincolante per la progettazione, l’inosservanza di norme specifiche per la tutela archeologica, 

paesaggistica, idrogeologica, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici 

prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposi-

zione degli elaborati progettuali. 

4. La mancata presentazione da parte del progettista incaricato della polizza assicurativa 

determina la decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione del progettista indicato. 

5. Qualora il progettista sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, 

comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124. 

6. In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, 

dipendenti e tirocinanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente 

la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. 

ART. 43 GARANZIE 

1. “Garanzia definitiva”: l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 

garanzia, denominata “garanzia definitiva”, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del 

Codice. La garanzia definitiva è fissata nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10% (dieci 

per cento). In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia 

da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 

per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Alla garanzia 

definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice. 

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione 

della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore, fatta 

salva la facoltà di risoluzione del contratto. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse 

nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all’appaltatore rispetto 

alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno 

verso l’appaltatore. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei 

limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento dei lavori, servizi o forniture, nel caso di risoluzione del contratto disposta in 
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danno dell’appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei 

luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione appaltante può 

incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 

aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione 

appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile nonché la operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a 

semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza 

necessità di nulla osta della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva 

consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di 

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono 

nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni 

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per la quale la garanzia è prestata. 

2. “Garanzia adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti”: su 

ogni pagamento in acconto è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per 

cento) sull’importo netto fatturato, a garanzia dell’adempimento da parte dell’appaltatore alle 

norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi 

(compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all’Amministrazione, sono 

svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del certificato 

di collaudo, previo rilascio del DURC. In caso di inadempienze segnalate, la Stazione 

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza 

per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, 

la cassa edile. 

3. “Garanzia pagamento rata di saldo”: ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, il 

pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. 
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ART. 44 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1. Si applica l’art. 93, comma 7, del Codice. 

ART. 45 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. Polizza assicurativa CAR (construction all risks). 

Ai sensi dell’103, comma 7, del Codice, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e 

consegnare alla Stazione appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, 

una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la Stazione 

appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso 

dell’esecuzione dei lavori. 

I massimali sono i seguenti: 

a) opere ed impianti permanenti e temporanei: importo netto a base di gara, a cui andrà poi 

detratto in sede contrattuale il ribasso offerto; 

b) opere ed impianti preesistenti: 10% importo netto a base di gara; 

c) costi di demolizione e sgombero: 2% importo netto a base di gara; 

d) responsabilità civile verso terzi: € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato 

pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’appaltatore 

non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante. 

L’appaltatore deve, altresì, dimostrare (su richiesta della Stazione Appaltante) e garantirne il 

mantenimento nel tempo nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla 

polizza, di avere acceso copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) 

per i rischi inerenti alla propria attività, con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 

(euro diecimilioni/00) per sinistro ed € 5.000.000 (euro cinquemilioni/00) per persona. 

2. Polizza assicurativa per il periodo di garanzia. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, qualora sia previsto un periodo di garanzia, la 

polizza assicurativa CAR di cui al precedente comma è sostituita da una polizza che tenga 

indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia 

o agli interventi per la lo-ro eventuale sostituzione o rifacimento. 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione 

da parte dello appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della 

Stazione appaltante. 

3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
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CAPO 8 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

ART. 46 VARIAZIONE DEI LAVORI 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore 

possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o 

in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Codice. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali 

di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli 

estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla 

legge o dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 

presentato per iscritto alla D.L. prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. 

4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 51 

con i conseguenti adempimenti di cui all’art. 52, nonché l’adeguamento dei piani operativi di 

cui all’art. 53. 

ART. 47 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

1. Si applica l’art. 106, comma 2, del Codice. 

2. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti 

in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 

ART. 48 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui al Prezziario 

della Regione Umbria – Aggiornamento Luglio 2022 (D.G.R. n. 712 del 13/07/2022). 

2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o 

adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal 

medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: 

a) desumendoli dal prezzario della Regione Umbria – Edizione luglio 2022; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 

regolari analisi. 

3. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

4. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’appaltatore ed 

approvati dal RUP. Ove tali prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste 

nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP 

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

5. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d’asta, nei termini e nelle 

modalità di cui agli articoli 13 e 14 del presente CSA. 

6. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante 

può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di 

detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti 
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contabili nei modi previsti dalla vigente normativa i prezzi si intendono definitivamente 

accettati. 

 

CAPO 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 49 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 

1. Ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, 

nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui 

all’art. 15 del citato decreto legislativo, in particolare: 

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari 

lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 

b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 

L’attuazione di quanto previsto al presente comma avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al 

RUP e al progettista. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione 

dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’art. 91, comma 1, lettere a) e b), del 

d.lgs. n. 81/2008. 

2. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al d.lgs. n. 81/2008, l’appaltatore deve 

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima, con apposita 

richiesta o, in assenza di questa, comunque prima della redazione del verbale di consegna dei 

lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 

a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 

all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di 

validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria 

esatta ragione sociale, i numeri di codice fiscale e di partita Iva e il numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, 

lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 

interdizione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. 

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 

l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 

81/2008; 

b) del proprio medico competente di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 81/2008; 

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con eventuali richieste di 

adeguamento; 

d) il piano operativo di sicurezza. 

4. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 devono essere assolti: 
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a) dall’appaltatore, comunque organizzato, e, tramite questo, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane oppure dal consorzio stabile se il 

consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane oppure del consorzio 

stabile che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Codice, se il 

consorzio è privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori; se sono state individuate 

più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte 

le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato 

tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’appaltatore mandatario; se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo ai fini 

dell’art. 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come 

risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’appaltatore individuato con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio se l’appaltatore 

è un consorzio ordinario; l’appaltatore affidatario, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del 

d.lgs. n. 81/2008 è individuato con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. L’appaltatore affidatario comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui 

all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, anche nel corso dei lavori 

ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un appaltatore esecutore o un lavoratore 

autonomo non previsti inizialmente. 

ART. 50 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 

1. Anche ai sensi dell’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008 

e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto 

applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e 

igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del d.lgs. n. 81/2008 e 

degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 

XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la 

gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 

utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 

eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
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quanto stabilito all’art. 65 o agli artt. 60, 61, 62 e 63 del d.lgs. n. 81/2008. 

 

ART. 51 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. L’appaltatore in fase di esecuzione dei lavori è obbligato ad osservare scrupolosamente e 

senza riserve od eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal 

coordinatore per la sicurezza redatto nell’ambito della progettazione esecutiva e messo a 

disposizione da parte della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, in 

conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato d.lgs. n. 81/2008, corredato dal computo 

metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati 

all’art. 2, comma 1, rigo B, della tabella, del presente capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o 

accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

ART. 52 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO 

1. L’appaltatore in fase di esecuzione dei lavori può presentare al coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di 

sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 

dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o 

prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 

vincolanti per l’appaltatore. 

3. Qualora entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il coordinatore per 

la sicurezza non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, 

né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’appaltatore, e tale circostanza sia 

debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

ART. 53 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei 
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Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, 

redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 

dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui 

agli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 

aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese 

subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 

fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il 

piano presentato dall’appaltatore. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 51 e deve essere aggiornato se è successivamente 

redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza 

ai sensi degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. 

4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, il piano operativo non è necessario 

per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 

operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008. 

ART. 54 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 

81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 

104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al d.lgs. n. 81/2008 

nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L’appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, 

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione alla 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi 

applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi 

assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ca-so di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’appaltatore 

man-datario capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 

da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di 

questi ultimi, degli obblighi di sicurezza ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice. 

5. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di 

questi ultimi, degli obblighi di sicurezza ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice. 
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CAPO 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART. 55 SUBAPPALTO 

1. Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, i lavori/servizi o le parti di opere/servizi che intende 

subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da 

subappaltare, il subappalto è vietato. Con riferimento ai lavori, non può essere affidati a terzi 

la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente. Con riferimento 

al subappalto, lo stesso è ammeso nei limiti del 49,99% dell’importo complessivo relative alla 

categoria prevalente. Sono interamente subappaltabili le lavorazioni rientranti nelle categorie 

scorporabili. 

2. Con riferimento ai servizi di progettazione, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice, 

l'appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 

sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In questi casi resta, comunque, ferma la 

responsabilità esclusiva del progettista. 

3. L’appaltatore del presente appalto integrato potrà avvalersi del supporto del geologo 

precedentemente individuato, avendo a disposizione la relazione geologica e le indagini prima 

dell’avvio della progettazione definitiva. 

4. Le lavorazioni sono subappaltabili a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa ed economico-

finanziaria, in osservanza dell’art. 84 del Codice, del presente CSA, del bando e del disciplinare 

di gara. 

5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata 

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una 

sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il 

medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia 

provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le 

condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo 

inferiore al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale o di importo inferiore ad € 100.000 

(euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione 

appaltante sono ridotti della metà. Il subappaltatore è, comunque, responsabile in solido con 

l’appaltatore per le prestazioni a lui affidate. 

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle 

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 

direttamente i lavori scorporabili. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto, il 

sub- appaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

8. Il subappaltatore è, altresì, tenuto a rispettare i principi e gli obblighi specifici del PNRR 

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (cd. “Do No 

Significant Harm” - DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove 

applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 
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climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, trovano 

applicazione anche per il subappaltore: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile di cui all’art. 47, comma 4, del 

decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29 

luglio 2021, n. 108, come meglio dettagliati nelle Premesse del presente capitolato e nel 

disciplinare di gara e relative allegati. A tale fine, il subappaltatore concorre al 

conseguimento delle percentuali di occupazione giovanile; 

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) 

di cui al d.m. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

9. Il subappaltatore è tenuto a fornire i dati necessari per l’identificazione del “titolare 

effettivo” ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato 

dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e a rendere la dichiarazione attestante l’assenza del conflitto di 

interesse. 

ART. 56 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 

Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, 

sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei sub-appaltatori o da richieste 

di risarcimento danni avanzate da  terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 

sicurezza di cui all’art. 92 del d.lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ciascuno per quanto 

di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei 

contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 

anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione 

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali 

previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 

29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono 

considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’art. 73, commi 4, 5 e 6, in materia 

di tessera di riconoscimento. 

ART.57 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti 

tranne per i casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice. 

 

CAPO 11 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

ART. 58 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE 

1. In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell’esecuzione 

dei lavori, il RUP convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove 

in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La 
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decisione del RUP è comunicata all’appaltatore che ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il 

diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

2. La D.L. redige in contraddittorio con l’appaltatore un processo verbale delle circostanze 

contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del 

verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel 

termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, 

le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’appaltatore, il suo 

rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le 

eventuali osservazioni dell’appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati 

nel giornale dei lavori. 

3. In funzione di quanto disposto dall’art. 205, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 il RUP, acquisita 

la relazione riservata della D.L. e del collaudatore, se già nominato, procede ai sensi del 

comma 5 del citato art. 205. 

4. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, le controversie 

relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte 

mediante transazione nel rispetto del codice civile, come previsto dall’art. 208 del d.lgs. n. 

50/2016. 

5. È esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 59 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’art. 58 e l’appaltatore confermi le riserve, 

la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta 

all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Terni ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 

loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità 

delle questioni. 

3. Ai fini della risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di 

insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, quanto sopra vale per quanto compatibile 

con l’art. 71. 

ART. 60 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

1. Si prevede la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 della legge 11 

settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», c.d. “decreto 

semplificazioni”), con i compiti previsti dall’art. 5 della succitata legge e con funzioni di 

assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura 

suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. 

2. Il collegio consultivo tecnico deve essere formato da tre componenti di eterogeneità delle 

professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla 

tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza 

nel settore degli appalti e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico 

contratto oggetto del presente capitolato e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti 

elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM). 

3. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti (Stazione appaltante e appaltatore) 
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di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un 

componente, individuato anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse 

legate da rapporti di lavoro aut- nomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei 

requisiti previsti dal comma precedente, e che il terzo, con funzioni di presidente, sia scelto 

dai componenti di nomina di parte. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al 

momento della designazione del terzo componente. All’atto della costituzione è fornita al 

collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto d’appalto. 

4. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto. 

5. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti 

in egual misura (50% Stazione appaltante e 50% appaltatore) e proporzionato al valore 

dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di 

ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso 

stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. I compensi 

indicativi dei membri del collegio, per la quota parte a carico della Stazio-ne appaltante, sono 

computati all’interno del quadro economico della opera alla voce spese impreviste. 

6. L’appaltatore si impegna a corrispondere la propria quota parte del compenso spettante ai 

componenti del collegio consultivo tecnico (50%) nel rispetto delle modalità e dei tempi che 

saranno previsti nell’atto di costituzione del suddetto organo. 

ART. 61 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga 

ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 

aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura o dalle dimensioni dell’appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in 

cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto 

non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita 

per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 

successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche 

in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 
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subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere 

all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 

agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale 

presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro 

dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 

nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è 

obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente 

le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del 

lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 

subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi 

dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere 

che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte 

individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); 

tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 

riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5, 

comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di 

lavoro, della sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento/00) ad € 500,00 (euro 

cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento 

di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 

50,00 (cinquanta/00) ad € 300,00 (euro trecento). Nei confronti delle predette sanzioni non è 

ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. 

ART. 62 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 

stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali sono subordinate 

all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, 

tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il 

modello unificato INAIL- INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in 

alternativa, le seguenti indicazioni: 

a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

b) la classe dimensionale dell’appaltatore in termini di addetti; 

c) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 

d) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se appaltatore 

individuale, numero di posizione contributiva del titolare; se appaltatore non individuale, 

numero di posizione assicurativa dei soci; 
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e) per la Cassa Edile (CAPE): codice appaltatore, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi 

nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, 

rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione 

tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai 

predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute 

sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

4. Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il DURC rilasciato per i contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione 

appaltante utilizza il DURC in corso di validità, acquisito per la verifica della dichiarazione 

sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, anche per l’aggiudicazione 

e la stipula del contratto nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da 

quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, la Stazione 

appaltante acquisisce il DURC ogni 120 (centoventi) giorni e lo utilizza per il pagamento degli 

stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il 

certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di 

conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale. È fatta 

eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione 

di un nuovo DURC. 

 

CAPO 12 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

ART. 63 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il Direttore dei Lavori 

redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) 

giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati 

e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto ad eliminare 

a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo 

il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la 

penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale 

all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal 

mancato ripristino e, comunque, all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto 

esito positivo oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi 

precedenti. 

4. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.m. n. 49/2018, il certificato di ultimazione può prevedere 

l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il 

completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori 

come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato 

rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certi-ficato di ultimazione e la necessità di 
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redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni 

sopraindicate. 

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 

tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da 

effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale. 

6. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al 

Direttore dei Lavori le certificazioni di conformità degli impianti; in tal caso il Direttore dei 

Lavori non può redigere il certificato di ultimazione. 

ART. 64 TERMINI PER IL COLLAUDO 

1. II certificato di collaudo tecnico amministrativo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo 

trascorsi 2 (due) anni dalla data della emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo 

tecnico amministrativo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 

approvazione non sia intervenuto. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o 

di collaudo parziale o ogni altro accertamento volti a verificare la piena rispondenza delle 

caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, 

nel presente capitolato speciale o nel contratto anche al fine di consegne anticipate di parte dei 

lavori. 

3. Collaudo statico in corso d’opera. In linea generale, il collaudo statico va eseguito in corso d’opera, 

parallelamente alle attività del Direttore dei Lavori, ed accompagna tutto l’iter della fase 

realizzativa di una opera che non può essere posta in esercizio fino all’emissione da parte del 

collaudatore del certificato di collaudo. Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile 

regolamentate dalle NTC deve comprendere i seguenti adempimenti: 

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal d.p.r. 

6 giugno 2001 n. 380 e dalle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 sia con materiali diversi; 

b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore 

sia nomi- nato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo 

alle parti strutturali più importanti; 

c) esame dei certificati delle prove sui materiali articolato: 

- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni 

contenute al capitolo 11 delle NTC; 

- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di 

accettazione fissati nel capitolo 11 delle NTC; 

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al 

capitolo 11 delle NTC; 

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore 

dei lavori; 

f) esame del progetto dell’opera, dell’impostazione generale, della progettazione nei suoi 

aspetti strutturale e geotecnico, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate; 

g) esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione; 

h) esame della relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori. 
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Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il collaudatore può richiedere di effettuare tutti 

quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il 

convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, quali in 

particolare: prove di carico; prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non 

distruttivi; monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera 

da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa. 

ART. 65 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore 

per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo né può reclamare 

compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito processo verbale circa lo stato delle opere, 

onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 

dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza 

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere 

dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è, altresì, tenuto 

alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente CSA. 

 

CAPO 13 NORME FINALI 

ART. 66 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente 

capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal 

Direttore dei Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 

eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta 

regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i 

particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione 

delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o 

varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile; 

b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, 

con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 

esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi, adeguatamente protetti, in adiacenza di 

proprietà pubbliche o private, la recinzione nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere 

stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il 

transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le 

eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
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dell’appaltatore a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 

direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 

compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate 

dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi 

altra struttura portante nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto 

obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e 

conservato e per ogni 100 mc; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 

previsti dal capitolato; 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli 

delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 

dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 

funzionamento del cantiere e per la esecuzione dei lavori nonché le spese per le utenze e i 

consumi dipendenti dai predetti servizi;  

i) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo 

sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori 

per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili nonché la fornitura al 

Direttore dei Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una 

qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle 

schede tecniche relativi alla posa in opera; 

j) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere; 

k) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio 

del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i 

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi 

e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 

consegna; 

m) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 

usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente 

capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene 

liquidato in base al solo costo del materiale; 

n) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 

qualsiasi natura e causa nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione 

lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 

eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 
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o) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché 

ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

p) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 

l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 

l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dei Lavori, presso le pubbliche o private 

stazioni di pesatura. 

r) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione 

presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

s) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 

oggetto dello appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

t) ottemperare alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. del 1° marzo 1991 e successive 

modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; 

u) il completo sgombero del cantiere entro 3 (tre) giorni dal positivo collaudo provvisorio 

delle opere o dalla presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante; 

v) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito 

veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle 

opere oggetto dell’appalto; 

w) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a 

norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della 

viabilità connessa con l’esecuzione delle opere appaltate; 

x) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle 

polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi; 

aa) l’appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme e leggi nazionali e locali vigenti 

interessanti l’esecuzione di tutte le attività richieste. In particolare, l’appaltatore si impegna 

a rispettare e far rispettare, all’interno della propria organizzazione e delle fasi realizzative, 

la normativa e le prescrizioni di tutti gli enti nazionali (i.e. VVF) e locali nonché di tutte le 

altre Amministrazioni dello Stato presenti in porto per la propria area di competenza. 

2. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 

materiali per l’attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di 

consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del 

proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del 

soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione appaltante (consorzi, privati, provincia, comune, gestori di servizi a rete 

e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati 

direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 

disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 

opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 

aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale. 
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4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o 

rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di 

incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei 

prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il 

progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’art. 32, comma 2, 

lettera c), del d.p.r. n. 207/2010. 

ART. 67 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni qualora egli, invitato, non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli 

dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei 

Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di 

mezzi d’opera nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e 

ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal 

Direttore dei Lavori. 

2. L’appaltatore deve produrre alla D.L. un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 

lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la 

loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a 

colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la 

data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

ART. 68 CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI 

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed 

eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni 

di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi 

della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite 

dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui 

all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 

2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto. 

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai 

predetti standard, l'appaltatore è tenuto a: 

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del 

presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra 

citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa 

richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti 

la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena 

di fornitura; 
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c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive 

relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti 

indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante; 

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di 

fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni 

contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle 

informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale 

inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le 

clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere 

all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al 

decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012. 

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, 

comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 22, comma 1, con 

riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di 

ritardo. 

ART. 69 DIFESA AMBIENTALE 

1. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità 

dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le 

precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 

– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 

– effettuare lo scarico dei materiali di risulta delle lavorazioni solo nelle discariche autorizzate; 

– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso 

dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali 

contaminati. 

ART. 70 GESTIONE DEI RIFIUTI 

1. L’Appaltatore assume il ruolo di produttore e detentore dei rifiuti prodotti durante 

l’esecuzione dei lavori. Si impegna pertanto ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano 

essi urbani o speciali, pericolosi o non, e rimane unico responsabile della stessa gestione e dello 

smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli 

obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono 

prodotti. In particolare l’Appaltatore dovrà dare riscontro alla Stazione appaltante circa: 

- informazioni in merito all’autorizzazione dei trasportatori, quindi la targa dei mezzi e la relativa 

autorizzazione in relazione ai codici CER; 

- le autorizzazioni dell’impianto di destinazione in relazione alla tipologia del rifiuto; 

- garanzie circa la validità di dette autorizzazioni; 

- consegna di documentazione attestante l’avvenuto smaltimento. 

L’Appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta 

differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento. 
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ART. 71 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 

1. Materiali ritenuti riutilizzabili: le terre, le rocce da scavo ed in generale tutti i materiali 

provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che vengono ritenuti, a insindacabile giudizio 

del Direttore dei Lavori, riutilizzabili in cantiere, sono e restano di proprietà della Stazione 

appaltante. L’appaltatore ha l’obbligo di movimentarli nell’ambito del cantiere, accatastarli 

correttamente, e reimpiegarli secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, intendendosi 

l’appaltatore compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento, di movimentazione e di 

riutilizzo con i corrispettivi contrattuali previsti per le specifiche lavorazioni di elenco prezzi 

contrattuale. 

2. Materiali ritenuti NON riutilizzabili: le terre, le rocce da scavo ed in generale tutti i 

materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che vengono ritenuti, a 

insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, NON riutilizzabili in cantiere, sono ceduti in 

proprietà dalla Stazione appaltante all’appaltatore e restano di proprietà di quest’ultimo. 

L’appaltatore ha l’obbligo di caratterizzarli, movimentarli nell’ambito del cantiere, accatastarli 

correttamente, caricarli, trasportarli e conferirli a idonea pubblica discarica a sua cura e spese, 

intendendosi l’appaltatore compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento, di 

movimentazione e di conferimento a discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per le 

specifiche lavora-zioni di elenco prezzi contrattuale, mentre comporta per l’appaltatore 

l’obbligo del corretto smaltimento, il rispetto di tutti gli adempimenti imposti dalla normativa 

ambientale (compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti e la 

caratterizzazione dei materiali prima del relativo trasporto e conferimento a idonea pubblica 

discarica) e l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante copia della 

dimostra-zione di avvenuto e corretto smaltimento (prima copia del formulario rifiuti, da 

trasmettere nella stessa data del carico, quarta copia del formulario rifiuti, da trasmettere nella 

stessa giornata di avvenuto con-ferimento). 

3. Rinvenimento di oggetti di valore: al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o 

ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da 

demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica 

l’art. 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 

2, del d.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42. 

ART. 72 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con 

materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

ART. 73 TERRE E ROCCE DA SCAVO 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa 

ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

2. Fermo quanto previsto al precedente art. 71, è, altresì, a carico e a cura dell’appaltatore il 

trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi 

in cui terre e rocce da scavo: 
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a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 

185 e 186 dello stesso d.lgs. n. 152/2006. 

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da 

norme sopravvenute. 

ART. 74 CUSTODIA DEL CANTIERE 

1. È posta a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti 

e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche 

durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della 

Stazione appaltante. 

ART. 75 CARTELLO DI CANTIERE 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre per ogni cantiere un esemplare del cartello 

indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni 

di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1° giugno 1990, n. 1729/UL nonché, se del 

caso, le indicazioni di cui all’art. 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Lo stesso deve, inoltre, 

contenere i loghi previsti dalle istruzioni operative per l’attuazione degli investimenti PNRR, 

seguendo le linee guida operative sull’utilizzo del simbolo della Unione Europea. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle 

condizioni ivi riportate. 

ART. 76 STIPULA E SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 

direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

2. Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle 

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 

comunque poste a carico dell’appaltatore e si applica l’art. 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. Restano, inoltre a carico dell’appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (Iva); l’Iva è regolata dalla legge. 

6. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono Iva esclusa. 

7. Prima della sottoscrizione del contratto di appalto sono eseguiti specifici controlli sulle 

dichiarazioni rese dall’appaltatore al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e 
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per la verifica del titolare effettivo (cfr. d.m. MEF n. 55 dell’11 marzo 2022). 

ART. 77 DISCIPLINA ANTIMAFIA 

1. Ai sensi del D.Lgs.n. 159/2011, per l’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in 

materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di 

raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 

raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai 

consorziati indicati per l’esecuzione. 

2. La stipula del contratto specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai 

sensi dell’articolo 3, co. 2 delD.L. n. 76/2020, a condizione che non emergano nei confronti dei 

soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), 

del D.Lgs. n. 159/2011. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori 

verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessantagiorni. 

ART. 78 MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’Appaltatore 

stesso, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il 

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Clausola risolutiva espressa: la 

stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei 

confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti 

dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, 

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. 

in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-

quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. 

ART. 79 RISERVATEZZA 

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e ss. mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

148/21 e dei relativi atti di attuazione.  

2. Per quanto sopra si rimanda all’informativa pubblicata sul sito della AUSL Umbria 2 al seguente 

indirizzo www.uslumbria2.it  

                                                                                                                   Il R.U.P.  

geom. Francesco Silvani (*) 

(*) documento sottoscritto digitalmente 

http://www.uslumbria2.it/
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1. PREMESSE 
 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente documento trae origine e spunto da quanto previsto dalle normative cogenti e 

tecniche legate all’ambito della digitalizzazione nel settore delle costruzioni. Pertanto, si 

analizzano nel dettaglio i riferimenti normativi presi in analisi. 

Normativa cogente 

Ai fini esplicativi, trova applicazione (per assonanza) il: 

 Dlgs 50/16, art. 23 e suoi decreti attuativi. 

Standard

Per ogni principio di carattere tecnico, si fa riferimento alla Norma: 

 UNI EN ISO 19650:2019: parti 1, 2, 3, 5;

 Allegato nazionale UNI 11337: parti 1, 4, 5, 6: 2017; parte 3:2015; parte 7:2017

 prEN 17412:2020

 PdR 74:2020

 UNI-EN 17412-1:2021

In tema di linguaggi software e formati aperti in ausilio alla modellazione di BIM Authoring, invece, 

si fa principale riferimento a: 

 UNI-EN-ISO 16739:2016, Industry Foundation Classes (IFC).

 ISO 23386

 ISO 23387

In tema di privacy e sicurezza dei dati digitali, degli archivi digitali, della conservazione dei dati, 

della firma digitale, della crittografia, dell’uso di internet, dei portali web e della posta elettronica 

- certificata e non dovrà essere rispettata la normativa vigente: 

 GDPR, UE 2016/679; UNI EN ISO 19650/11337-6.
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1.2 ACRONIMI E GLOSSARIO 

In questo documento vengono utilizzate abbreviazioni e definizioni come descritto nella norma 

UNI 11337. 

Acronimi  Termini  Definizioni  
 
 

BIM 

 
 

Building Information Modeling 

Sistema di digitalizzazione del processo edilizio 
per l'ottimizzazione e l’efficientamento della 
pianificazione, realizzazione e gestione di 
costruzioni tramite l’ausilio di sistemi di 
Information Technology. 

 
CI/EIR 

 

Capitolato Informativo/Exchange 
Information Requirement 

Requisiti informativi (specifica di che cosa, 
quando, come e per chi è prodotta 
l’informazione) in relazione a un incarico. 
(UNI EN ISO 19650-1) 

 

Ogi/ BEP 
pre- 

appointment 

 
 

offerta di Gestione Informativa 

Esplicitazione e specificazione della gestione 
informativa offerta dal Concorrente in risposta 
alle esigenze e nel rispetto dei requisiti richiesti 
dalla Committente/Stazione Appaltante nel 
Capitolato Informativo. 

 
 
 
 

pGI/ BEP 
confirmed 

 
 
 

 
piano di Gestione Informativa 

Pianificazione (operativa) della gestione 
informativa che verrà attuata dall’Affidatario in 
risposta alle esigenze e nel rispetto dei requisiti 
richiesti dalla Committente/Stazione Appaltante 
nel Capitolato Informativo. Atto di 
consolidamento e specificazione delle offerte, 
redatto in rigorosa osservanza della precedente 
oGI, in vista della stipula del contratto di cui 
costituisce allegato (vedi Dlgs 50/16, art. 23 e suoi 
decreti attuativi). 

 
 
 
 

IDP 

 
 
 

Information Delivery Plan 
(Pianificazione della consegna delle 

informazioni) 

La pianificazione della consegna delle 
informazioni è sotto la responsabilità di ciascun 
soggetto incaricato principale e soggetto 
incaricato. I piani dovrebbero essere formulati in 
risposta ai requisiti informativi stabiliti dal 
soggetto proponente e dovrebbero riflettere lo 
scopo e campo di applicazione dell’incarico 
nell'intero ciclo di vita del cespite immobile. 
(UNI EN ISO 19650-1:2019) 

 

- 
 

Livello di Informazione Necessaria 
Quadro che definisce la portata e la granularità 
delle "informazioni"; rappresentazione 
reinterpretabile dei dati in modo formalizzato 
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idoneo alla comunicazione, interpretazione o 
elaborazione. 
(UNI EN ISO 19650) 

 

- 
 

Modello informativo 
Insieme di contenitori informativi (punto 3.3.12) 
strutturati e non strutturati 
(UNI EN ISO 19650-1) 

 

- 

 

Contenitore informativo 

Insieme coerente denominato di informazioni 
(punto 3.3.1) recuperabili all'interno di un file, di 
un sistema o di una struttura gerarchica. 
(UNI EN ISO 19650-1) 

 
 

 
- 

 
 

 
Sistema 

Parte tecnologica, tangibile, di un’opera. 
Composizione più o meno articolata di sub- 
sistemi combinati tra loro in ragione della comune 
rispondenza ad una funzione aggregatrice. 
Generalmente differenziati in sistemi costruttivi o 
architettonici, sistemi strutturali, sistemi 
impiantistici, sistemi ambientali. 
(UNI EN ISO 19650/11337-1) 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Sub-sistema 

Parte tecnologica, tangibile, di un sistema 
appartenente ad un’opera. Composizione più o 
meno articolata di singoli componenti combinati 
tra loro in ragione della comune rispondenza a 
una funzione aggregatrice. Assolve una propria 
funzione caratterizzante e costituisce parte di un 
sistema, assolve (o contribuendo ad assolverne) 
una o più funzioni specifiche. Generalmente 
differenziati in sottoinsiemi costruttivi o 
architettonici,  sottoinsiemi  strutturali, 
sottoinsiemi impiantistici, sottoinsiemi 
ambientali. 
(UNI EN ISO 19650/11337-1) 

 
 

ACDat/CDE 

 
Ambiente di Condivisione dei 

Dati/Common Data Envirorment 

Fonte informativa concordata per una 
determinata commessa (…), per raccogliere, per 
gestire e per inoltrare ciascun contenitore 
informativo per tutta la durata della gestione di 
una commessa. 

 

ACDoc 
 

Ambiente di Condivisione Documentale 
Archivio cartaceo, per la condivisione dei 
documenti non digitali, riferiti ad una singola 
opera o ad un singolo complesso di opere. 

DB Data Base 
Archivio   dati   strutturato   memorizzati   in   un 
computer al fine di razionalizzare 
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 l’aggiornamento e la gestione delle informazioni 
e permettere l’esecuzione di ricerche complesse. 

DBMS Database Management System Sistema di Gestione di DataBase (Software) 

 

ERP 
 

Enterprise Resource Planning 
Sistema di gestione integrata dei processi di 
business rilevanti (vendite, acquisti, gestione 
magazzino, contabilità ecc.) 

FTP File Transfer Protocol 
Protocollo per la trasmissione di dati con ambienti 
di archiviazione e scambio file. 

 

ICT 
Information and Comunication 

Technologies 

Insieme delle tecnologie che forniscono l’accesso 
alle informazioni attraverso le telecomunicazioni 
(internet, reti wireless, telefoni cellulari ecc). 

XML eXtensible Markup Language 
Linguaggio che consente la rappresentazione di 
documenti e dati strutturati su supporto digitale. 

 

IFC 
 

Industry Fundation Classes 
Linguaggio aperto di salvataggio e scambio dei 
dati per modelli grafici. 
(UNI-EN-ISO 16739:2016) 

LC1 Livello di Coordinamento 1 
Coordinamento di dati e informazioni effettuato 
all’interno di un singolo modello. 

LC2 Livello di Coordinamento 2 
Coordinamento di dati e informazioni effettuato 
all’interno di un singolo modello. 

LC3 Livello di Coordinamento 3 Coordinamento tra differenti modelli singoli. 
 
 

LV1 

 
 

Livello di Verifica 1 

Verifica interna formale: verifica della corretta 
modalità di produzione, consegna e gestione 
delle informazioni in relazione a quanto indicato 
nel Capitolato Informatico e nel piano di Gestione 
Informativa. 

 
 
 
 

LV2 

 
 
 
 

Livello di Verifica 2 

Verifica interna sostanziale: verifica volta ad 
accertare la leggibilità, tracciabilità e coerenza 
delle informazioni contenute nei vari modelli. 
Viene espletata effettuando una verifica del 
raggiungimento dell’evoluzione informativa dei 
modelli ed elaborati e del livello di sviluppo dei 
relativi oggetti, richiesta nella specifica fase 
secondo quando prescritto nel Capitolato 
Informativo e nel piano di Gestione Informativa. 

 
 

LV3 

 
 

Livello di Verifica 3 

Verifica formale e sostanziale: verifica svolta su 
quanto depositato nell’ACDat (ambiente di 
condivisione dati) e/o ACDoc (archivio di 
condivisione documenti). Tale verifica è 
effettuata da un ente terzo. 
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WBS 

 
Working Breackdown Structure 

 

Strutturazione ad albero (discendente) delle 
attività per la programmazione. 

CPM Critical Path Method Metodo del percorso critico 
 

Per ogni altro termine di natura informativa si fa riferimento alla normativa cogente in argomento 

e, di seguito, alla normativa tecnica volontaria (norma UNI EN ISO 19650/11337, alle norme CEN 

ed alle norme ISO, se non in contrasto). 

1.3 SCOPO 

Il presente documento ha lo scopo principale di definire i requisiti di scambio delle informazioni 

tra il Soggetto Proponente e il/i Soggetto/i Incaricato/i (UNI EN ISO 19650-2:2019). 

Pertanto, nei paragrafi di cui si compone saranno specificati i requisiti informativi da rispettare 

per la commessa in oggetto, il livello di fabbisogno informativo, i criteri di accettazione per ogni 

requisito informativo, le informazioni di supporto e le scadenze (informative) stabilite per la 

presente commessa. 

Il Capitolato Informativo - CI, quindi, si predispone come linea guida generale per la formulazione 

dell’offerta di Gestione informativa (UNI EN ISO 19650/11337-5:2017), da parte dei Concorrenti, 

e del successivo piano di Gestione Informativa (UNI EN ISO 19650/11337-5:2017), da parte del 

Soggetto Incaricato. 

 
 

Figura 1 - Flusso Informativo di aggiudicazione 

Lo scopo del presente Capitolato Informativo – CI, quindi, è quello di definire in modo puntuale 

le esigenze ed i requisiti informativi a cui il concorrente dovrà rispondere e tenere in 

considerazione (vincolante in qualità di minimi contrattuali) nello sviluppo della propria offerta 
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di Gestione Informativa - oGI e riportare/consolidare aggiornati nel proprio piano di Gestione 

informativa - pGI, in caso di aggiudicazione. 

Il Capitolato Informativo - CI ed il piano di Gestione informativa - pGI costituiscono vincolo 

contrattuale minimo per l’Incaricato. 

 Obiettivi informativi strategici del CI

Il presente Capitolato Informativo – CI ha l’obiettivo informativo strategico di ottimizzare 

l’interoperabilità, la trasparenza e la congruità dei dati relativi alla commessa in oggetto. 

In particolare, il presente appalto di lavori riguarda “PROGETTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA 

 Obiettivi informativi operativi del CI

Al fine del raggiungimento degli obiettivi informativi strategici descritti al paragrafo precedente, 

si intende adottare “metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per 

l’edilizia e le infrastrutture” (Dlgs 50/16, art. 23 e suoi decreti attuativi), in seguito anche: “metodi 

e strumenti BIM” (Building Information Modelling) e/o “modellazione informativa”, per la 

gestione informativa digitale degli appalti. 

Pertanto, ai fini del flusso informativo del presente appalto, oltre alla produzione della 

documentazione di legge e di contratto, sarà obbligatorio il deposito su supporto digitale e nelle 

modalità di seguito esposte di “modelli multidimensionali, orientati ad oggetti” (Dlgs 50/16, art. 

23 e suoi decreti attuativi), di seguito anche “modelli grafici” (UNI EN ISO 19650/11337-1:2017), 

necessari all’espletamento dei requisiti informativi richiesti. 

1.4 STADI, FASI E MODELLI INFORMATIVI 

Ai fini dell’individuazione del modello informativo utile per il presente Lettera di Invito si analizza nella 

tabella seguente il sistema di fasi e stadi informativi con i corrispondenti obiettivi interessati dal processo: 

Stadio Obiettivo info. Fase Obiettivo info. Modello informativo di fase check 

 
 

Sviluppo 

 
Piano 

 
Progetto 

Concettuale Fattibilità Tecnico Economica  

Autorizzativo Definitivo X 
Tecnologico Esecutivo X 

 
Prodotto 

 
Esecuzione 

Produzione Costruttivo X 

Controllo Contabilità Lavori  

Collaudo As-Built X 
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2. SEZIONE TECNICA 
 

Questa sezione stabilisce i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che verrà utilizzato in 

termini di hardware, tipologia di software, formato dei dati e competenze richieste. 
 

2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DELL’INFRASTRUTTURA HARDWARE E 

SOFTWARE 

2.1.1 INFRASTRUTTURA HARDWARE  
 

Si chiede all’Appaltatore di dichiarare l’infrastruttura hardware attualmente in suo possesso, o 

che ha in previsione di acquistare, e che intende mettere a disposizione per il soddisfacimento 

degli obiettivi di modellazione e gestione informativa come specificato nella sezione gestionale 

del presente documento. 

All’interno dell’oGI e successivamente nel pGI l’Appaltatore dovrà indicare le caratteristiche 

tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software garantendo l’interoperabilità tra 

questi ultimi al fine di consentire la costruzione di un modello multidisciplinare confrontabile 

attraverso gli “oggetti” in esso definiti, a cui si aggiungerà la relativa documentazione. 

Le caratteristiche dell’infrastruttura hardware che l’Affidatario intenderà utilizzare per lo 

svolgimento della prestazione richiesta dovranno essere dichiarate in fase di offerta nel’oGI in 

forma tabellare. Eventuali integrazioni alle tabelle presenti in questa sezione dovranno essere 

preventivamente concordate con il Committente ed integrate nel successivo pGI. 

2.1.2 INFRASTRUTTURA SOFTWARE  
 

Si chiede all’Appaltatore di dichiarare la tipologia software attualmente in suo possesso, o che ha 

in previsione di acquistare, e che intende mettere a disposizione per il soddisfacimento degli 

obiettivi di modellazione e gestione informativa come specificato nella sezione gestionale del 

presente documento. I software utilizzati dall’appaltatore dovranno quindi essere basati su 

piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, in grado di leggere, scrivere 

e gestire oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto .ifc. L’appaltatore è tenuto 

ad utilizzare software dotati di regolari contratti di licenza d’uso. Qualsiasi aggiornamento o 
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cambiamento di versioni del software da parte dell’Appaltatore dovrà essere concordato ed 

autorizzato preventivamente con la Stazione Appaltante. 

La SA non vincola in alcun modo l’Affidatario all’utilizzo di software specifici. Tutti i software 

utilizzati dall’Affidatario dovranno garantire l’esportazione dei contenuti informativi mediante 

formati aperti ed interoperabili. 

I software dovranno inoltre garantire la “pubblicazione” del modello in un formato adatto alla 

sua visualizzazione, navigazione ed interrogazione. I tempi delle pubblicazioni sono stabiliti dal 

Committente. La documentazione finale prodotta e contenuta all’interno della banca dati 

denominata in seguito ACDat/CDE , deve essere realizzata utilizzando formati compatibili con i 

seguenti software: 

 MS Office package (Word, Excel, PowerPoint, Access, odt, rtf, ecc);

 Libre Office (write, calc, presentation,base, odt, rtf, ..)

 Adobe Acrobat ver.10;

 Lettori di formati .dwg, dxf;

 IFC Viewer.

 Shape file, geodatabase;

2.2 INFRASTRUTTURA DI CONDIVISIONE DATI 

L’Amministrazione richiede all’Appaltatore la predisposizione e utilizzo di un ambiente di 

condivisione dati (ACDat) collegato ad internet e quindi accessibile dal committente tramite 

internet; ad esempio, con la configurazione di un server web accessibile da più utenti, anche da 

remoto. L’appaltatore deve indicare il tipo di infrastruttura che mette a disposizione del 

committente. Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza 

e non possono essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della SA. Tutta la catena di 

fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. 

Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate in un ambiente di condivisione dei dati. 

Le eventuali modifiche alla denominazione o la struttura dell'area di lavoro dell'ambiente 

condiviso di dati devono essere esplicitamente concordate con l’Amministrazione. 
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La SA deve avere accesso a tutti i file presenti nell’ACDat condivisi. 

La fase di progettazione e modellazione, relativa ai software BIM Authoring Infrastrutturali, verrà 

sviluppata in modalità collaborativa con l’utilizzo di una piattaforma digitale. 

La tecnologia BIM permette, grazie alla gestione delle autorizzazioni degli utenti e la suddivisione 

in gruppi di lavoro, di operare su un modello condiviso collocato all’interno della piattaforma di 

collaborazione: ciascun utente, in base alla relativa autorizzazione, potrà modificare le cartelle o i 

file solo di propria competenza. Tutti i gruppi di lavoro utilizzeranno la medesima piattaforma di 

collaborazione; ciascun attore coinvolto nel processo sarà profilato per la commessa in oggetto, che 

sarà resa disponibile mediante l’utilizzo, se è ritenuto opportuno, di server in ambiente cloud. Per 

quanto riguarda la condivisione del progetto con la Stazione Appaltante, l’Affidatario metterà a 

disposizione della suddetta una licenza dell’ACDat utilizzato e garantirà l’accesso al progetto da 

remoto tramite web server, mediante un sistema di credenziali di accesso e di autorizzazioni 

definite preliminarmente, che determinano i privilegi specifici di ciascun gruppo di utenti. 

Sarà onere dell’Affidatario predisporre un ACDat con le caratteristiche sopra riportate. Lo stesso 

sarà anche responsabile della conservazione e del mantenimento della copia di tutte le 

informazioni di progetto in una risorsa sicura e stabile all’interno della propria organizzazione. La 

Stazione Appaltante avrà accesso alle varie directory durante tutto il processo di progettazione 

esecutiva, a tutte le discipline contemplate nelle varie fasi, fino alla fine del progetto. La Stazione 

Appaltante deve poter visualizzare i dati, le informazioni e i contenuti caricati in queste directory 

e deve poterli scaricare sui propri server. 

Il Concorrente deve esplicitare nell’oGI il flusso di gestione delle informazioni da e verso l’ACDat 

nonché le regole di organizzazione e gestione di quest’ultimo. Il Concorrente deve proporre 

anche il sistema di codifica per la gestione dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi 

che intenderà utilizzare nel corso del progetto, fermo restando che esso potrà essere modificato 

in accordo con le esigenze della Stazione Appaltante. Sarà cura e responsabilità dell’Affidatario 

garantire un coerente iter informativo durante gli stadi e le fasi del processo, curandone 

l’integrità dei dati. Le eventuali modifiche alla denominazione o alla struttura dell’area di lavoro 

dell’ACDat devono essere esplicitamente concordate con la Stazione Appaltante. L’Affidatario, 
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nella persona del gestore delle informazioni, così come definito nell’organigramma di progetto, 

è a capo della gestione dell’ACDat fino al termine del contratto. Non sono previsti oneri aggiuntivi 

per l’acquisto e la gestione dell’ACDat da parte dell’Affidatario. 

La Stazione Appaltante potrà predisporre, in qualsiasi momento nel corso nel progetto, l’utilizzo 

di un’infrastruttura tecnologica per la gestione dell’ACDat differente da quella proposta 

dall’Affidatario, senza modificare le regole di organizzazione e gestione dell’ACDat già concordate 

con l’Affidatario. Gli oneri per l’introduzione di una differente infrastruttura tecnologica per la 

gestione dell’ACDat sono a carico della Stazione Appaltante. 

2.3 FORNITURA E SCAMBIO DATI 

Viene di seguito presentata una tabella dei requisiti richiesti, che l’appaltatore deve riportare 

completa ed eventualmente ampliata: (Da completare ed integrare da parte dell’appaltatore. 

Nelle note sono indicati i software a disposizione della SA) 

 

OBIETTIVO FORMATO APERTO 
FORMATO 

PROPRIETARIO 
NOTE 

Modellazione BIM .ifc 

UNI EN ISO 16739 

  

Rappresentazione 

grafica 2D 

.pdf/A 

.dxf 

 AutoCAD 

Rappresentazione 

con ESRI ArcGisPro, 

ArcGis on-line 

Shape file, geodatabase   

Revisione dei 

modelli e analisi 

interferenze 

.ifc 

.pdf/A 

  

Computazione .xml  ACCA Primus 
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 .pdf/A   

Stima dei costi .xml 

.pdf/A 

 ACCA Primus 

Programmazione 

lavori 

.pdf/A  Adobe  

Acrobat 

Presentazioni .pdf/A  Adobe  

Acrobat 

2.3.1 SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER L’INTEROPERABILITÀ  
 

In merito alla trasmissione dei modelli informativi tramite l’uso del formato aperto IFC 2x3, IFC 4 

e secondo UNI EN ISO 16739 l’amministrazione prescrive all’appaltatore la garanzia che nel 

passaggio dal formato proprietario di lavorazione utilizzato dall’affidatario al formato IFC non ci 

siano perdite di dati fatta eccezione per casi specifici che saranno meglio dettagliati all’interno 

del OdGI e del pGI. 

Sarà cura dell’affidatario dettagliare nel OdGI e del pGI il contenuto informativo minimo presente 

nei modelli. 
 

2.4 SISTEMA COMUNE DI COORDINATE DI RIFERIMENTO DELL’AREA DI PROGETTO 

Gli oggetti ed i modelli grafici dovranno avere un unico sistema di riferimento comune. Il sistema 

comune di coordinate è definito secondo il sistema di riferimento UTM-ETRF2000 (RDN2008 

UTM zone 33). 

Per ogni altro dato, o informazione, per cui sia significativa la sua georeferenziazione 

(indipendentemente dal modello od elaborato che lo contenga) si dovrà comunque fare 

riferimento alle coordinate relative alla fase di progettazione precedente. 

Nell’offerta di Gestione Informativa - oGI, e conseguentemente nel conclusivo piano di Gestione 

Informativa - pGI, potranno essere proposti eventuali altri sistemi di riferimento che si ritengano 

utili per lo specifico appalto compilando la tabella sotto riportata. 

Altri riferimenti proposti (oGI e pGI) 

Argomento Specifica 
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… … 

… … 

2.5 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI OGGETTI 

L’amministrazione richiede all’Appaltatore di indicare quale sistema di classificazione e 

denominazione di ciascun oggetto costituente i modelli intenda utilizzare, viene qui citata la 

norma UNI 8290 che struttura le componenti edilizie con l’attribuzione di “classi di unità 

tecnologiche” e “classi di elementi tecnici”. L’Appaltatore, nella consapevolezza della specificità 

dell’intervento propone una strutturazione del database del modello differente e/o aggiuntiva. 

2.6 INSERIMENTO DI OGGETTI 

Nella presente sezione si specifica, per i diversi oggetti componenti il modello, il sistema di 

classificazione e denominazione degli oggetti, le modalità di inserimento e/o i vincoli rispetto ai 

principali sistemi di riferimento spaziali definiti all’interno del modello stesso. Tuttavia il 

Committente si riserva la possibilità, fino all’approvazione della prima revisione del pGI, di 

specificare i criteri di inserimento dei vari oggetti componenti il modello, le modalità di 

inserimento e/o i vincoli rispetto ai principali sistemi di riferimento spaziali definiti all’interno del 

modello stesso. L’Affidatario dovrà specificare per i principali elementi tecnici le modalità di 

inserimento e/o i vincoli rispetto ai principali sistemi di riferimento spaziali definiti nel modello 

stesso. 

L’Affidatario nell’oGI e successivamente nel pGI dovrà esplicitare come intende soddisfare i 

requisiti minimi descritti in questa sezione e dettagliare eventuali specifiche migliorie. 
 

2.7 LINGUA 

Tutti i documenti componenti il progetto dovranno essere redatti in lingua ITALIANA. 
 

2.8 UNITÀ DI MISURA 

Le unità di misura da utilizzare per il progetto dovranno fare riferimento al Sistema Metrico 

Decimale. 

2.9 EVOLUZIONE INFORMATIVA DEL PROCESSO, DEI MODELLI E DEGLI ELABORATI 

In questa sezione si fa riferimento agli stadi e alle fasi del processo informativo così come definite 

secondo la serie UNI 11337-1. I modelli e gli elaborati dovranno definire gli obiettivi della fase a 
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cui si riferiscono. I passaggi evolutivi del modello saranno cadenzati da obiettivi di qualità 

geometrica e informativa. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà di esclusiva competenza 

dei responsabili di ciascuna disciplina. Per la fase as-built è definito un LOD minimo. L’insieme dei 

parametri costituenti il livello informativo e geometrico minimo dei singoli elementi dovrà essere 

descritto dall’Affidatario nell’oGI e successivamente nel pGI in apposite schede. Ogni categoria 

dovrà avere un set minimo di parametri secondo le indicazioni riportate al paragrafo 3.6. Il set di 

parametri potrà essere integrato secondo le specifiche esigenze della Stazione Appaltante in fase 

di redazione del pGI. 

La definizione delle schede informative inerenti i parametri per ogni oggetto garantirà 

l’individuazione delle prestazioni informative che dovranno essere rispettate in fase di controllo 

da parte del Committente per l’approvazione finale dei modelli as-built e relativo contenuto 

informativo. L’Affidatario produrrà i modelli AIM collaudati. 

L’Affidatario nell’oGI e successivamente nel pGI dovrà esplicitare come intende soddisfare i 

requisiti minimi descritti in questa sezione e dettagliare eventuali specifiche migliorie. 

2.10 COMPETENZE DI GESTIONE INFORMATIVA DELL’AFFIDATARIO 

Il Prestatore del servizio deve poter vantare adeguate competenze in termini di gestione 

informativa del processo progettuale. 

In particolare, il concorrente dovrà dare prova delle esperienze maturate in merito alla 

progettazione con ausilio della metodologia di Building Information Modeling. Saranno fattori 

premianti la comprovata partecipazione a progetti di elevata complessità strutturale e 

impiantistica e nell’ambito di opere pubbliche. Il Concorrente specificherà nella oGI ogni elemento 

utile ad indentificare la propria esperienza nella gestione informativa tramite un estratto 

significativo espresso in forma tabellare come mostrato nel prospetto 8 al punto 5.3.9 della norma 

UNI 11337-6:2017. 

2.11 Competenze di gestione informativa dell’affidatario 

Si chiede all’Appaltatore di riportare, nella propria oGI, un estratto significativo di esperienze 

pregresse in ambito BIM, indicando la denominazione del progetto, il tipo di intervento, e 
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l'attività svolta. In mancanza di esperienze pregresse, l ’ appaltatore dovrà  esplicitare come 

intende procedere con la formazione del proprio personale in termini di gestione informativa per 

soddisfare le richieste della SA. 

 

3. SEZIONE GESTIONALE 
 

3.1 OBIETTIVI INFORMATIVI STRATEGICI E USI DEI MODELLI E DEGLI ELABORATI 

In questa sezione si definiscono gli obiettivi e gli usi dei modelli in funzione delle fasi del processo. 
 

3.1.1 OBIETTIVI DEL MODELLO IN RELAZIONE ALLE FASI DEL PROCESSO  
 

Il presente Capitolato Informativo - CI fa riferimento alla predisposizione del modello informativo 

di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Costruttiva ed As-Built. 

Tramite l’adozione di una metodologia di progettazione BIM la SA intende razionalizzare le 

attività di progettazione garantendo a tutta la filiera un sistema di interscambio e reperibilità di 

dati efficiente, trasparente ed efficace. 

I modelli informativi prodotti dal Prestatore del servizio dovranno garantire almeno il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi: 

 

Fase 

Obietti 
vo 

della 
fase 

 

Modello 

 

Obiettivo del modello 

 
 
 

 
Progettazione 

definitiva ed 

esecutiva 

 
Tutti Definizione dei costi e delle tempistiche per la realizzazione dell’opera 

 
 

Architettonico 

Individuazione degli spazi delle opere civili connesse alla realizzazione 

dell’infrastruttura 

Ottenimento dei permessi dagli enti preposti 

 
 

Struttura 

Definizione puntuale della tecnologia prevista 

Definizione delle caratteristiche della struttura (studio 

puntuale dei componenti strutturali delle torri dissipative) 
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Stato di fatto 

Analisi dei luoghi interessati dall’intervento 

Analisi di eventuali sottoservizi e sovraservizi presenti interferenti con 

l’opera 

Fornire il modello di contesto per tutte le altre discipline 

Strutturale Dimensionamento delle strutture 

 
Impianti 

Meccanici e 

urbanizzazioni  

 Sistemazione delle eventuali interferenze con sottoservizi esistenti 

(reti acque bianche, nere, acquedotto, distribuzione gas, ecc.) 

Ottenimento dei pareri dagli enti  

 
 

Impianti 

elettrici e 

complementari 

Sistemazione delle eventuali interferenze con sottoservizi e 

sovraservizi esistenti (distribuzione elettrica, videosorveglianza, reti 

fonia/dati, cablaggio strutturato, ecc.) 

Ottenimento dei pareri dagli enti 

 
 
 

 
Sicurezza 

Analisi dei cantieri, con individuazione delle fasi operative 

Progettazione delle misure di sicurezza per la realizzazione dell’opera 

Dimensionamento dei cantieri e delle aree di supporto logistico ai 

cantieri (depositi, baracche di cantiere, apprestamenti, ecc.) 

Simulazione dell’impatto dei lavori sulla viabilità interferita e sui 

luoghi interessati dalle lavorazioni 

Modello per 

verifica 

interferenze 

 
Controllo della qualità dei modelli realizzati e dell’assenza di 

interferenze tra modelli di differenti discipline 

 
Modelli di 

layout 

Generazione dei modelli federati 

Visualizzazione 3d dell’intervento 

Generazione degli elaborati grafici 
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L’Affidatario nell’oGI e successivamente nel pGI dovrà integrare la tabella sopra riportata per la 

fase di progettazione definitiva ed esecutiva ed esplicitarla per la fase di progettazione costruttiva 

e di redazione degli as-built. 

3.1.2 USI DEL MODELLO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEFINITI  
 

È richiesto al Prestatore del servizio di generare i modelli di progetto definitivo, esecutivo, 

costruttivo ed as-built. Il Prestatore del servizio è tenuto inoltre a: 

 coordinare tra loro i modelli disciplinari di progetto esecutivo attraverso il modello di layout;

 utilizzare i modelli di progetto per la produzione degli elaborati grafici del progetto, per 

quanto attualmente reso possibile dai limiti tecnologici del BIM;

 individuare, analizzare ed eliminare le interferenze che dovessero rendersi evidenti nel 

processo di model checking;

 utilizzare i modelli del progetto per la programmazione delle tempistiche di realizzazione

dell’opera; 

 utilizzare i modelli di progetto per la stima dei costi delle lavorazioni.

 

Il Prestatore del servizio è tenuto a realizzare i modelli del progetto con un livello di dettaglio 

dettato dalle indicazioni date della UNI 11337-4:2017 ed in particolare: 

 Progetto Definitivo – LOD C

 Progetto Esecutivo – LOD D

 Progetto Costruttivo – LOD E

 As-Built – LOD F

 

LOD C – oggetto definito 

“Le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico definito. Le caratteristiche 

qualitative e quantitative sono definite in via generica nel rispetto dei limiti della normativa vigente 

e delle norme tecniche di riferimento e riferibili a una pluralità di entità similari”  
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LOD D – oggetto dettagliato 

“Le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico dettagliato. Le 

caratteristiche qualitative e quantitative sono specifiche di una pluralità definita di prodotti 

similari. È definita l’interfaccia con altri sistemi specifici di costruzione, compresi gli ingombri 

approssimati di manovra e manutenzione.”  

LOD E – oggetto specifico 

“Le entità sono virtualizzate graficamente come uno specifico sistema geometrico specifico. Le 

caratteristiche quantitative e qualitative sono specifiche di un singolo sistema produttivo legato al 

prodotto definito. È definito il livello di dettaglio relativo alla fabbricazione, l’assemblaggio e 

l’installazione compresi gli specifici ingombri di manovra e manutenzione.”  

LOD F – oggetto eseguito 

“Gli oggetti esprimono la virtualizzazione verificata sul luogo dello specifico sistema produttivo 

eseguito/costruito. Le caratteristiche quantitative e qualitative sono quelle specifiche del singolo 

sistema produttivo del prodotto posato e installato. Sono definiti per ogni singolo prodotto gli 

interventi di gestione, manutenzione e/o riparazione e sostituzione da eseguirsi lungo tutto il ciclo 

di vita dell’opera.”  

3.1.3 ELABORATO GRAFICO DIGITALE  
 

Il Prestatore del servizio inserirà nel pGI, per ogni fase progettuale o di realizzazione, l’elenco 

elaborati di progetto, redatto in accordo con la Stazione Appaltante, che dovrà garantire il 

raggiungimento degli obiettivi della fase, come precedentemente esposti al paragrafo 3.1.1. 

Nel pGI il Prestatore del servizio sarà inoltre tenuto ad indicare quali degli elaborati grafici 

presenti nell’elenco elaborati non verranno estratti dai modelli informativi attraverso l’utilizzo 

dei Modelli di Layout e dovrà giustificare tale scelta. Si sottolinea che in linea generale gli elaborati 

grafici dovranno essere estratti da BIM e potranno essere generati con altri sistemi (esempio CAD 

2d) quando: 

 la scala degli elaborati sia inferiore ad 1:20;
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 il grado di dettaglio rappresentato nell’elaborato grafico sia superiore al grado di dettaglio

che è possibile realizzare (limite tecnologico BIM); 

 le opere rappresentate sono progettate con software specialistici non attualmente 

interfacciabili con strumenti BIM (limite tecnologico BIM).

Si richiede al Prestatore del servizio di dare indicazioni anche nell’OdGI in merito a questo tema, in 

particolare evidenziando gli accorgimenti e le tecnologie che adotterà per consentire il più ampio 

sfruttamento dei modelli BIM per l’estrazione degli elaborati grafici di progetto. In ogni caso è a 

carico del prestatore di servizio rendere leggibili alla SA tutti i file. 

3.2 LIVELLO DI SVILUPPO DEGLI OGGETTI E DELLE SCHEDE INFORMATIVE 

Con Livello di Sviluppo o Definizione si indica la ricchezza, sia geometrica che informativa, dei 

componenti connessi ai modelli. L’acronimo internazionalmente riconosciuto è LOD (Level of 

Development). Oltre alla ricchezza del contenuto, i LOD devono essere coerenti con la fase 

corrispondente del processo. Questa caratteristica definisce la stabilità del dato. Per la 

modellazione connessa alle opere pubbliche programmate si è scelto di riferirsi ad un’unica 

norma, dato che sono diverse quelle autorevoli disponibili per i progettisti. La scelta di riferirsi ad 

un unico standard condurrà ad una semplice e rigorosa definizione dello sviluppo dei componenti 

che viceversa potrebbe essere interpretabile. Lo standard scelto è quello contenuto all’interno 

della norma UNI 11337-4:2017 dal titolo ‘Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati 

e oggetti. Si consiglia ai progettisti di dotarsi della norma sopracitata. Non sono ammessi 

standard differenti da quelli descritti nella norma UNI 11337-4. La norma identifica i livelli di 

sviluppo in una scala alfabetica a partire dalla lettera A maiuscola: 

 LOD A oggetto simbolico (2D)

 LOD B oggetto generico (Ingombro)

 LOD C oggetto definito

 LOD D oggetto dettagliato

 LOD E oggetto specifico (prodotto e commercializzato)

 LOD F oggetto eseguito (As built)
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Fermo restando i requisiti minimi di livello di dettaglio per fase di cui al paragrafo 3.1.2., il 

proponente nell’offerta della gestione informativa dovrà indicare: 

1) Un prospetto dettagliato facendo riferimento non alle discipline ma alle principali classes 

IFC e indicando il corrispondente livello di definizione LOD; 

2) La metodologia e il flusso di lavoro per validare i livelli di definizione dei modelli; 

3) Eventuali approfondimenti e miglioramenti dei LOD; 

4) Come intende dettagliare e approfondire gli oggetti in funzione dei Model Use richiesti. La 

Stazione Appaltante inoltre richiede le seguenti specifiche: 

 Tutte le librerie di componenti e sistemi devono essere create con la piattaforma di Authoring 

Scelta (Revit, Archicad, Allplan etc.). Non saranno accettate librerie che riportino geometrie 

importate non native (mesh importate);

 Le librerie dovranno essere denominate correttamente e contenere set di parametri 

armonizzati con i componenti della stessa categoria;

 Librerie scaricate da produttori sono ammesse purché siano coerenti con il LOD richiesto 

(stabilità) e che siano aggiornate con gli standard di progetto correnti;

 Ogni elemento deve essere identificato con un codice Univoco GUID;

 Ogni elemento deve riportare il codice o i codici di classificazione;

 Se agli elementi sono associate Schede Informative di Prodotto (PDS-Product Data Sheet) 

queste andranno relazionate sulla piattaforma di Authoring, sul file IFC come attributi.

 Si consiglia di adeguare gli standard degli oggetti a quanto descritto nella guida “NBS BIM 

Object Standard”.

Fermo restando il livello di sviluppo richiesto per i modelli (secondo definizione della UNI 11337- 

4:2017), come precedentemente definito al paragrafo 3.1.2, il Prestatore del servizio è tenuto ad 

inserire e motivare nel pGI eventuali scostamenti dal livello di sviluppo richiesto dalla Stazione 

Appaltante, che potranno essere ammissibili solamente per specifiche categorie di oggetti, 

qualora allo stato attuale vi siano limiti tecnologici legati alle tecnologie BIM. 

Si richiede al Prestatore del servizio di dare indicazioni anche nell’OdGI in merito a questo tema, 

in particolare evidenziando gli accorgimenti e le tecnologie che adotterà per rispettare il livello 
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di sviluppo richiesto da questo Capitolato Informativo nella produzione dei modelli per ogni fase 

oggetto del presente Capitolato. 

3.3 DEFINIZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO DELL’INTERVENTO 

Il Prestatore del servizio è tenuto a mettere a disposizione una piattaforma per la condivisione 

dei dati ACDat. Si rimanda al precedente paragrafo 2.2 per le caratteristiche tecniche del sistema. 

Qui si pone l’attenzione sulle caratteristiche di gestione del flusso informativo all’interno della 

piattaforma. Il sistema ACDat dovrà garantire: 

 la possibilità di upload/download dei modelli BIM e degli elaborati grafici in progress da parte 

del Gruppo di Progettazione, per consentire l’efficace scambio di dati ed informazioni tra i 

progettisti

 durante la fase di progettazione la possibilità, per i referenti del gruppo di progettazione, di 

sottoporre per approvazione i modelli BIM e gli elaborati grafici prodotti durante la fase di 

progettazione

 il download dei modelli BIM e degli elaborati grafici da parte della Stazione Appaltante, dei 

suoi consulenti esterni, degli Enti preposti al rilascio delle Autorizzazioni, del Gruppo per la 

Verifica del progetto

 la possibilità per i soggetti preposti alla Verifica del Progetto e/o per la Stazione Appaltante 

di respingere i modelli BIM e gli elaborati grafici che devono essere modificati dal Prestatore 

del servizio per poter essere conformi agli obiettivi della fase progettuale

 la possibilità per la Stazione Appaltante e/o i soggetti preposti alla Verifica del Progetto di 

approvare gli elaborati progettuali ed i modelli BIM.

3.4 RUOLI E RESPONSABILITÀ 
 

3.4.1 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA INFORMATIVA INTERNA DELLA STAZIONE APPALTANTE  
 

La Stazione Appaltante comunicherà in fase di stesura del pGI la propria struttura organizzativa 

preposta per la gestione informativa durante lo sviluppo dell’iniziativa. 
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3.4.2 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA INFORMATIVA DELL’AFFIDATARIO  
 

Il Prestatore del servizio è tenuto ad esplicitare nella OdGI e nel pGI la propria struttura 

organizzativa per la gestione informativa della commessa. 

L’Ente Appaltante richiede che per le progettazioni vengano utilizzate professionalità con 

specifiche competenze, sia per quanto riguarda le singole discipline progettuali, sia per quanto 

riguarda la gestione, il controllo e la creazione dei modelli digitali, anche riferendosi ai differenti 

Usi del Modello richiesti ed eventualmente integrati dal concorrente/aggiudicatario. 

È richiesta almeno l’individuazione dei ruoli indicati nel prospetto seguente: 
 

Identificazione dei soggetti professionali 
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In fase di stesura dell’OdGI e del pGI il Prestatore del servizio è tenuto ad indicare i soggetti 

professionali appartenenti alla propria struttura informativa. Per ogni soggetto dovrà essere 

indicato: ruolo, qualifica, nome e cognome, azienda di appartenenza, telefono, email; per il “Bim 

Manager”, il “BIM Coordinator” ed il “BIM Specialist Disciplinare” dovranno essere prodotte le 

corrispondenti specifiche Certificazioni professionali BIM. 

In conformità all’offerta del proponente, all’interno dell’oGI devono essere indentificati i soggetti 

professionali e la struttura informativa del concorrente e di tutta la sua filiera, inserendo anche i 

Curriculum Vitae dei soggetti responsabili indicati. All’interno dei CV devono essere facilmente 

identificabili le esperienze collegate a processi di modellazione informativa. Il concorrente 

delineerà un prospetto in cui indicherà tutti i soggetti, di tutta la filiera, che ricopriranno un ruolo 

nella modellazione informativa dei progetti. 

Tali soggetti possono coincidere con quelli indicati nel Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale e nel Disciplinare di gara. Inoltre, per ciascuno dei modelli informativi e/o per 

ciascuno degli usi dei modelli deve essere identificato un responsabile. 

Qualora uno o più soggetti costituenti la struttura di gestione informativa messa a disposizione 

dal Prestatore del servizio, per cause di forza maggiore, dovessero variare tra OdGI e pGI, il 

Prestatore del servizio dovrà comunque garantire che i professionisti indicati nel pGI siano di 

livello equivalente rispetto ai professionisti precedentemente indicati ed, in ogni caso, dovrà 

ottenere autorizzazione scritta da parte del RUP. 

3.5 CARATTERISTICHE INFORMATIVE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI MESSI A 

DISPOSIZIONE DALLA STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione Appaltante mette a disposizione del Prestatore del servizio il progetto di fattibilità 

tecnico economica, in formato non editabile pdf ed in formato editabile per tutte le parti 

disponibili. 

3.6 STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE 
 

3.6.1 STRUTTURAZIONE DEI MODELLI DISCIPLINARI  
 

Il Prestatore del servizio è tenuto a definire una specifica struttura del processo informativo, che 
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andrà a descrivere all’interno dell’OdGI e del pGI. La struttura proposta dovrà prevedere almeno 

le seguenti caratteristiche: 

 i modelli disciplinari prodotti dovranno almeno essere quelli corrispondenti alle discipline 

specialistiche di progetto individuate nei precedenti paragrafi di questo documento;

 la nomenclatura dei modelli dovrà essere ideata in modo da definire, in maniera concisa ed 

efficace, almeno le seguenti informazioni e comunque concordata con la SA:

o Il codice commessa 

o La disciplina: 

o Tipologia elaborato 

ARC - architettonico 

STR - strutture 

IMP – impianti 

o Tipologia di file: BIM 

o Il livello di progettazione: 

D - progetto definitivo 

E - progetto esecutivo 

C – progetto costruttivo 

B – as-built 

o Il numero di revisione 

o Titolo elaborato 

o paternità (ovvero sigla del professionista/società che ha redatto il modello). 

 
 

 la struttura proposta deve tenere in considerazione il vincolo di cui al paragrafo 3.6.4 sulla 

dimensione massima dei file di modellazione.

Il Prestatore del servizio sarà tenuto ad identificare esplicitamente, nel pGI, il contenuto dei 

modelli disciplinari previsti (ad esempio: modello strutturale – comprende al suo interno gli 

oggetti relativi agli elementi strutturali dell’infrastruttura …) 
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3.6.2 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLA MODELLAZIONE E DEL PROCESSO INFORMATIVO  
 

Il Prestatore del servizio dovrà descrivere nel pGI i tempi della modellazione di tutte le discipline 

previste come anche i tempi di predisposizione delle infrastrutture informative richieste nel 

presente capitolato. 

In questa sezione la stazione appaltante richiede la definizione di una panoramica del processo 

che il proponente intende adottare per garantire gli obiettivi e gli usi minimi richiesti nel presente 

documento. La mappa procedurale che il proponente dovrà redigere sarà necessaria per 

comprendere l’intero processo BIM, lo scambio di informazioni tra le parti e verso la committenza 

e infine fornirà una panoramica su come i diversi BIM Uses verranno eseguiti durante lo 

svolgimento della commessa. All‘interno della mappa di processo il concorrente dovrà fornire 

come indicazione: 

 I Team Disciplinari coinvolti

 Adempimento dei BIM Uses minimi con riferimento alle fasi in cui verranno implementati;

 Stima dei tempi di modellazione per i modelli disciplinari nelle differenti fasi;

 Flusso di informazioni tra i team disciplinari e verso la stazione appaltante;

 Indicazione delle consegne principali e Punti Decisionali in cui si intende coinvolgere il 

committente.

3.6.3 PROTOCOLLI DI MODELLAZIONE E COORDINAMENTO MODELLI  
 

Protocolli di modellazione 

La definizione delle proprietà del modello resta in capo all’aggiudicatario, salvo il soddisfacimento 

dei requisiti minimi del capitolato informativo e le direttive espresse nel pGI e nei documenti di 

progetto. L’aggiudicatario in fase di definizione del pGI dovrà redigere apposita sezione in cui 

confluiranno gli standard (BIM Modelling Standard) del progetto. Tali standard andranno recepiti 

e adottati da tutti i membri del team. 

I BIM Modelling Standard dovranno contenere ed indirizzare come minimo i seguenti elementi: 

 Template di progetto con definizione della Starting View;

 Informazioni Generali di progetto (Project ID Number, Project Name, etc);
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 Protocolli di modellazione;

 Classificazione degli elementi e loro posizionamento (Hosting);

 Convenzione di denominazione di modelli, viste, sistemi, oggetti, materiali e finiture;

 Convenzione di denominazione dei parametri, e protocollo per i parametri condivisi;

 Minimum Information Requirements per gli oggetti;

 Parametri per mappatura IFC;

 Parametri per esportazione di COBie UK2012 spreadsheets. 

Coordinamento dei modelli

Si richiede con cadenza quindicinale una verifica di coordinamento rispetto al contenuto 

informativo dei diversi oggetti contenuti nel modello. Per questa attività si richiede inoltre la 

sottomissione alla SA di un rapporto in cui siano evidenziate: eventuali incongruenze rispetto alle 

richieste di codifica e classificazione definite nel presente capitolato; le operazioni previste per 

allineare il modello alle richieste della SA. 

Il Prestatore del servizio sarà inoltre tenuto a dare contezza del coordinamento intra ed 

interdisciplinare svolto sui modelli in produzione, pubblicando su ACDat i report prodotti per la 

risoluzione delle interferenze. L’evidenza dell’avvenuta correzione delle criticità rilevate in un 

report sarà data dal Prestatore del servizio con la pubblicazione dei report successivi svolti sui 

modelli che hanno risolto le criticità. 

Il Prestatore del servizio sarà tenuto a consegnare per approvazione solamente modelli 

coordinati. A garanzia di ciò dovranno essere allegati ai modelli i report di verifica delle 

interferenze (interne ed inter-disciplinari) ove non risulteranno criticità ancora aperte (ovvero 

saranno report in cui non vi sono evidenziate criticità ovvero le criticità presenti sono approvate 

in accordo con la SA). 

3.6.4 DIMENSIONE MASSIMA DEI FILE DI MODELLAZIONE  
 

Per supportare l’accesso e l’uso agevole dell’informazione è necessario che i modelli informativi 

(sia nativi che in formato aperto) messi in condivisione tra le parti non superino i 200 Mb. 
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3.7 POLITICHE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL CONTENUTO INFORMATIVO 

Questa sezione definisce le misure di sicurezza richieste per proteggere informazioni personali e 

professionali inerenti la modellazione informativa e le operazioni ad esso collegate. Il 

concorrente dovrà definire le misure di sicurezza previste e modulate in base alle necessità del 

progetto riguardo a riservatezza, integrità, accessibilità, rispetto alle conseguenze di eventuali 

perdite o accessi non autorizzati alle informazioni. Tutte le informazioni di progetto dovranno 

essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche senza uno specifico 

consenso della Stazione Appaltante. 

Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto 

informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nell´ACDat. Per tali fini è 

richiesta la nomina di un responsabile per la sicurezza dei dati. L’aggiudicatario dovrà dare prova, 

durante l’esecuzione, di aver adottato misure di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti e 

nel rispetto delle indicazioni dettate dall’art. 28 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il 

Concorrente specificherà nella oGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i 

requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie. 

3.7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

Si riporta l'elenco dei riferimenti normativi che possono essere adottati dal Prestatore del servizio 

al fine di garantire l’integrità e la riservatezza del contenuto informativo e digitale. L’elenco è da 

ritenersi non esaustivo, ma indicativo ed in continuo aggiornamento. 

Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni: 

 ISO/IEC 27000:2016 lnformation technology - Security techniques – lnformation security 

management systems - Overview and vocabulary

 ISO/IEC 27001:2013 lnformation technology - Security techniques – lnformation security 

management systems - Requirements

 ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code or practice for 

information security controls
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 ISO/IEC 27005:2011 lnformation technology - Security techniques – lnformation security risk 

management

 ISO/IEC 27007:2011 lnformation technology - Security techniques - Guidelines for 

information security management systems auditing

 ISO/IEC TR 27008:2011 lnformation technology - Security techniques – Guidelines for 

auditors on information security controls

Per la privacy: 

 ISO/IEC 29100:2011 lnformation technology - Security techniques – Privacy framework 

Per i profili professionali:

 UNI 11506:2013 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel 

settore ICT - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze

 UNI 11621-2:2016 Attività professionali non regolamentate- Profili professionali per I’ICT – 

Parte 2: Profili professionali di “seconda generazione”

 UNI 11621-4:2016 Attività professionali non regolamentate- Profili professionali per l’ICT –

Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni 

Per le tecniche e tecnologie: 

ISO/IEC 9798-1:2010 lnformation technology - Security techniques – Entity authentication – 

Part 1: General 

 ISO/IEC 18033:2015 lnformation technology - Security techniques – Encryption algorithms –

Part 1: General 

 ISO/IEC 27039:2015 lnformation technology - Security techniques - Selection, deployment 

and operations of intrusion detection systems (IDPS)

 ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques-storage security

 ISO/IEC 29115:2013 lnformation technology - Security techniques – Entity authentication 

assurance framework.

3.7.2 RICHIESTE AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SICUREZZA  
 

In aggiunta ai criteri generali identificati tramite gli strumenti normativi riportati al precedente 
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paragrafo 3.7.1, il Prestatore del servizio dovrà garantire quanto segue: 

 salvataggio con backup dei dati dei modelli/documenti anche in progress, al fine 

dell’archiviazione su supporto fisso esterno con cadenza preferibilmente giornaliera o 

almeno ogni 7 giorni;

 Permettere un backup settimanale sul server dell’Appaltatore di tutte le informazioni

depositate nell´ACDat e/o ACDoc. Con modalità che verranno concordate con la SA; 

 redazione di una scheda informativa digitale identificativa da allegare al modello grafico 

informativo al momento del caricamento nell'archivio di condivisione dei dati (ACDat), da 

parte del Prestatore del servizio, all'interno della quale saranno riportati gli scopi, l’identità 

del modellatore delle informazioni e una breve descrizione del modello stesso;

 inserimento delle opportune informazioni (ad esempio quelle relative alla proprietà del 

modello, l'identità del modellatore…) all'interno delle modellazioni esportate secondo la 

sintassi IFC (ISO 16739);

 definizione di processi di salvataggio dei modelli grafici informativi in relazione al loro 

riutilizzo/modifica/visualizzazione, da parte di SA o Prestatore del servizio;

 gestione delle problematiche relative agli oggetti trattati su modelli multidisciplinari e 

identificazione di un nesso gerarchico di responsabilità per oggetti creati dal modellatore di 

informazioni in riferimento a diverse discipline.

3.7.3 PROPRIETÀ DEL MODELLO  
 

I modelli consegnati dal Prestatore del servizio diverranno di proprietà della SA, pur nel rispetto 

del diritto d’autore. La SA potrà utilizzare i modelli come crede, anche integrandoli o 

modificandoli senza che il Prestatore del servizio possa sollevare alcuna eccezione. 

Con la sottoscrizione del contratto il Prestatore del servizio autorizza la SA all'utilizzo ed alla 

pubblicazione dei dati e delle informazioni presenti nei modelli prodotti per finalità anche diverse 

da quelle inerenti alla manutenzione dell'opera. 
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3.8 MODALITÀ DI CONDIVISIONE DEI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI 

È richiesto all’Affidatario di mettere a disposizione per lo svolgimento dei servizi in affidamento 

un ambiente di condivisione dati protetto contro attacchi informatici di ogni tipo, dimensionato 

adeguatamente secondo le necessità di storage dell’opera e sempre disponibile all’accesso della 

SA, che rispetti le policy di accesso stabilite con la SA. 

3.8.1 STRUTTURA DELL’ACDAT  
 

Ai fini della gestione digitalizzata dei progetti, dovrà essere definito un ambiente condiviso di 

raccolta dati (ACDat) dove tutti i soggetti accreditati possono condividere le informazioni 

prodotte, secondo regole prestabilite. L’ambiente di condivisione dati è un’infrastruttura 

informatica di raccolta e gestione organizzata di dati, comprensiva della propria procedura di 

utilizzo. 

Il prestatore di servizi dovrà indicare in sede di offerta le caratteristiche tecniche e gestionali 

dell’ACDat quali: tipologia proposta, referenti per i vari task, come indicato nei paragrafi 

precedenti, dimensione, scalabilità, modalità di accesso, eventuali licenze, backup, misure di 

sicurezza informatica adottate, conformità alle linee guida AGID e direttive degli altri Enti preposti 

in materia di sicurezza. 

È richiesto all’Affidatario di mettere a disposizione per lo svolgimento dei servizi in affidamento 

un ambiente di condivisione dati. L’infrastruttura di condivisione dei dati designata (ACDat) dovrà 

essere dotata dei requisiti essenziali di: 

 Accessibilità regolamentata con differenti tipologie di accesso ai dati in termini di permessi;

 Tracciabilità dei dati e delle operazioni effettuate;

 Archiviazione e organizzazione di una cronologia di contenuti e revisioni;

 Possibilità di visualizzazione dei modelli;

 Supporto dei più comuni formati grafici e documentali, in particolar modo UNI EN ISO 

16739:2016 (IFC );

 Capacità di supportare alti flussi di accesso;

 Possibilità di estrapolare dati e informazioni in formato tabellare;
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 Garanzia di sicurezza delle informazioni;

 Archiviazione e custodia sicura dei dati nel tempo.

Il concorrente all’atto dell’aggiudicazione dovrà predisporre una piattaforma collaborativa per 

l’intera durata dell’appalto che dovrà rimanere attiva per i successivi 6 mesi dal collaudo tecnico- 

amministrativo. Resta a carico dell’aggiudicatario ogni costo derivante dalla apertura, 

manutenzione e gestione della piattaforma, incluse le eventuali spese derivanti dalla 

creazione/manutenzione di un account utente per la stazione appaltante, per tutta la durata della 

commessa. Inoltre, l’aggiudicatario provvederà ad erogare un piano di formazione per l’uso di tale 

piattaforma riservato ai dipendenti della Stazione appaltante che fruiranno dell’ACDat. 

3.9 PROCEDURE DI VERIFICA, VALIDAZIONE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI  
 

3.9.1 INTERFERENZE DI PROGETTO  
 

La Stazione Appaltante richiede che l’Appaltatore fornisca, nella propria oGI e successivamente 

nel proprio pGI, le matrici di corrispondenza, utilizzando i livelli secondo UNI 11337 per 

specificare la tipologia di coordinamento applicata nelle diverse fasi. La Stazione Appaltante avrà 

facoltà di modificare la frequenza temporale minima delle verifiche delle interferenze che 

l’Appaltatore può intensificare e non ridurre. 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare e a dare evidenza, in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori, delle attività di coordinamento dei modelli finalizzate al controllo e alla risoluzione 

delle eventuali interferenze fisiche tra discipline differenti (Architettura - Struttura - Impianti - 

Opere provvisionali) e tra oggetti della stessa disciplina, dettagliando nell’pGI: 

- software utilizzati; 

- processi adottati; 

- responsabilità attribuite; 

- output previsti; 

- tolleranze adottate; 

- processi di risoluzione. 
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L’Appaltatore è tenuto ad effettuare e a dare evidenza, in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori, delle attività di verifica dei dati di costo e di tempo (fasi temporali cantierizzazione) 

dell’intervento ed il loro collegamento ai modelli grafici. 

ll Concorrente definirà ed allegherà nella propria oGI la matrice per la verifica delle interferenze. 
 

3.9.2 INCOERENZE DI PROGETTO  
 

La Stazione Appaltante richiede che l’Appaltatore fornisca, nella propria oGI e successivamente 

nel proprio pGI, le matrici di corrispondenza, utilizzando i livelli secondo UNI 11337 per 

specificare la tipologia di coordinamento tra i diversi modelli. ll Concorrente definirà ed allegherà 

nella propria oGI la matrice per la verifica delle incoerenze informative. 

3.9.3 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E DI INCOERENZE  
 

L’Appaltatore dovrà occuparsi della redazione di un documento riassuntivo per l’attività di 

risoluzione delle interferenze e delle incoerenze. Tale documento sarà formato in itinere dalla 

reportistica relativa ad ogni azione di ricerca delle interferenze e incoerenze e ne seguirà la 

scansione temporale. Il contenuto minimo dei report del documento è il seguente: 

 le verifiche effettuate;

 risoluzione avvenuta delle incoerenze e/o interferenze rilevate all’interno dei modelli o degli

oggetti, o degli elaborati informativi; 

 assegnazione della risoluzione di ogni singola interferenza degli oggetti o dei modelli ai 

modellatori responsabili delle informazioni;

 determinazione di eventuali riunioni di coordinamento nel momento in cui le 

interferenze/incoerenze siano relative a più discipline, quindi, coinvolgano più modellatori 

delle informazioni all’interno della stessa fase processuale.

Le suddette attività di coordinamento con analisi e soluzione delle interferenze e delle 

incoerenze procederanno interattivamente fino alla eliminazione di tutte le criticità rilevate. 
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3.10 PROCEDURA DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLA 

MODELLAZIONE 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, nei due livelli di progettazione, una periodica attività di 

coordinamento e verifica del contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti nei modelli e a 

darne evidenza anche documentale alla SA. 

In particolare, con scadenza regolare e concordata, come illustrato nella tabella sottostante, 

L’Appaltatore dovrà fornire alla SA un report riassuntivo che descriva sinteticamente lo stato di 

avanzamento e le principali problematiche riscontrate, risolte o da risolvere, relative ai modelli. 

L’Appaltatore deve inoltre dare dimostrazione di come intende garantire l’univocità e la 

congruenza delle informazioni al fine della razionabilità dei dati tra i diversi modelli ed elaborati. 

I modelli saranno verificati e validati secondo la procedura prevista dalla norma UNI 11337-5 

capitoli 5.3 e pertanto sarà seguita la seguente verifica: 

 LC1: verifica dei dati e delle informazioni interne ad un modello grafico singolo;

 LC2: verifica dei dati e delle informazioni tra più modelli singoli attraverso la loro 

aggregazione simultanea;

 LC3: verifica tra dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli e 

dati/informazioni/contenuti/ informativi non generati da modelli.

Per ciascun livello di verifica, deve essere redatto un documento che riassuma le verifiche 

effettuate e le eventuali misure di risoluzione delle interferenze intraprese. Vanno inoltre indicati, 

per ciascun livello di verifica, i responsabili delle attività di verifica informativa. 

3.11 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

3.11.1 MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA FINALE  
 

Nella presente sezione il committente richiede al proponente e successivamente 

all’aggiudicatario di descrivere come intende procedere con la consegna finale dei modelli, delle 

informazioni e degli elaborati. Una volta superate le verifiche, tutti i modelli, le informazioni e i 

contenuti informativi saranno sottoposti alla verifica e successiva approvazione da parte della 
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Stazione Appaltante e dell’ente esterno verificatore nominato. Gli stati di approvazione saranno 

quelli definiti nella norma UNI 11337-4 e prevedranno le seguenti opzioni: 

A0 - da approvare: Il contenuto informativo non è ancora stato sottoposto alla procedura di 

approvazione. 

A1 – Approvato: Il contenuto informativo è stato sottoposto alla procedura di approvazione ed 

ha ottenuto un esito positivo. 

A2 – Approvato con commento: Il contenuto è stato sottoposto alla procedura di approvazione e 

ha ottenuto un esito parzialmente positivo, con indicazioni relative a modifiche vincolanti da 

apportare al contenuto stesso per il successivo sviluppo progettuale. 

A3 – Non Approvato: Il contenuto informativo è stato sottoposto alla procedura di approvazione 

ed ha ottenuto un esito negativo, ed è, pertanto, rigettato. 

Quando le consegne avranno ottenuto lo stato di approvazione completa A1 si procederà al 

salvataggio dei dati nella directory Archiviazione garantendone l’accessibilità alla Stazione 

Appaltante, sino alla fine dell’incarico e per i successivi 6 mesi. L’Affidatario è tenuto a 

consegnare alla Stazione Appaltante una copia dei dati, delle informazioni e dei contenuti 

informativi ivi contenuti, compresi i modelli informativi in formato proprietario e in formato 

aperto oltre alle copie cartacee degli elaborati per ogni consegna. 

Al termine di ciascun livello di progettazione, i dati, le informazioni e i contenuti informativi 

diventano proprietà della Stazione Appaltante. 

Tali contenuti saranno utilizzati per le successive fasi di costruzione e di gestione dell’area di 

progetto, nel rispetto delle normative a tutela della privacy e del diritto d’autore. 

Il Concorrente specificherà nella OdGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i 

requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie. 

3.11.2 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (4D - PROGRAMMAZIONE)   
 

Il Prestatore del servizio è tenuto a descrivere nell’OdGI e successivamente nel pGI le procedure 

che intende adottare per la gestione della programmazione (4D) nei modelli BIM. Dovranno essere 

garantite almeno le seguenti prescrizioni minime: 
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 tutti gli oggetti modellati dovranno essere collegati ad uno dei pacchetti elementari (WP –

work package) della struttura WBS di progetto; 

 ogni pacchetto elementare WP dovrà trovare corrispondenza nel cronoprogramma di 

progetto.

3.11.3 MODALITÀ DI GESTIONE INFORMATIVA ECONOMICA (5D – COMPUTI E ESTIMI)   
 

Il Prestatore del servizio dovrà dichiarare nell’OdGI e successivamente nel pGI quali modalità e 

quali tecnologie intende utilizzare per la stima dei costi di realizzazione dell’opera. Il Prestatore del 

servizio è obbligato allo sviluppo del computo metrico attraverso strumenti di Quantity Take Off dai 

modelli IFC prodotti. 

3.11.4 MODALITÀ DI GESTIONE INFORMATIVA (6D - USO, GESTIONE, MANUTENZIONE E 

DISMISSIONE)  

Il Prestatore del servizio dovrà dare evidenza nell’OdGI e nel pGI delle eventuali procedure atte ad 

inserire nei modelli informativi le specifiche relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione 

delle opere in progetto. 
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PREMESSE 
 

Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse 

finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” ha assegnato alle 

singole amministrazioni le risorse finanziare per l’attuazione degli interventi di cui sono titolari. 

La Missione 6: Salute è focalizzata su due obiettivi principali: 

 il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con l’integrazione tra servizi 

sanitari e sociali (Component 1); 

 l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

(Component 2). 

La Riforma dell’Assistenza Territoriale, afferente alla Component 1, prevede investimenti: 

nelle Case di Comunità (CdC), per la realizzazione di luoghi fisici di prossimità e di facile 

individuazione, dove la comunità possa accedere per poter entrare in contatto con il sistema di 

assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale; 

nella Casa come primo luogo di Cura, il sub-investimento “Centrali Operative Territoriali” (COT) e il 

sub-investimento “Telemedicina”; 

negli Ospedali di Comunità (OdC), per la realizzazione di strutture sanitarie di ricovero breve che 

afferiscono alla rete di offerta dell’Assistenza Territoriale e svolgono una funzione intermedia tra il 

domicilio e il ricovero ospedaliero. 

Le misure di intervento afferenti alla Component 2, mirano al rinnovamento e all'ammodernamento 

delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al completamento, alla diffusione nonché 

all’efficientamento dei sistemi informativi, con rilevanti risorse destinate anche alla ricerca scientifica, e 

a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN.  

Tra altro, rientra in tale campo, l’investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile, da destinare alla 

ristrutturazione e agli interventi per adeguamento delle strutture del patrimonio del SSN, alla 

normativa in materia di antisismica, interventi quest’ultimi, finanziati addizionalmente con le risorse 

del Fondo Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE 
(art. 15 del DPR 207/2010 – art.48, comma 5, L.108/2021) 

Tipologia di intervento PNRR: M6.C2 - 1.2 Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile 

Denominazione intervento : 
Miglioramento sismico dell’Ospedale Santa Maria 
della Stella di Orvieto in loc. Ciconia  

CUP : F46G21001580001 
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Con Delibera del Direttore Generale n. 330 del 28/02/2022, l’Azienda USL Umbria 2 – in una logica 

strategica volta a promuovere uno sviluppo del territorio seguente all’analisi del contesto demografico 

e geomorfologico, nonché allo studio del bisogno di salute e delle strutture sanitarie già in essere, e 

tenendo conto, altresì, dell’approvando Piano Sanitario Regionale, e della conseguente necessità di 

adeguare la programmazione aziendale, coerentemente alla nuova distribuzione del territorio in 

Distretti, prospettata dallo stesso P.S.R. – ha individuato le sedi ove allocare Case di Comunità, COT  e 

Ospedali di Comunità, oltre a quelle rientranti nell’investimento Verso un Ospedale sicuro e sostenibile, per il 

cui dettaglio si rimanda alla Tabella Strutture Component 1 e Strutture Component 2 allegata alla citata 

Delibera 330/2022. Tra questi rientra l’intervento riguardante il “Miglioramento sismico del Presidio 

Ospedaliero di Orvieto” di cui al presente D.I.P. 

 

 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

 
Umbria 
 
Azienda Usl Umbria 2 
 
Viale Donato Bramante, 37 – 05100 Terni (TR) 
 
aslumbria2@postacert.umbria.it 

 
 

Arch. Maria Luisa Morina 
 

 

Titolo intervento Miglioramento Sismico del Presidio Ospedaliero di 
Orvieto 

CUP / codice progetto F46G21001580001 

Data apertura CUP 22/02/2022 

Importo complessivo intervento € 7.347.053,05 

 

 

Investimento PNRR:        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione 

Soggetto richiedente  

Indirizzo (Civico, CAP, Località) 

e-mail pec  

Responsabile dell’intervento 
RUP 

 
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della 
persona 

 

M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo 

modello organizzativo: Centrali operative 

territoriali (COT) 

 
M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria 

intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) 

x 
M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e 

sostenibile 

mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it
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Immobile oggetto di intervento: 

 Dati Generali: Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Stella” di Orvieto, 

Località Ciconia – 05018 Orvieto (TR) - Usl Umbria 2 

 Anno di costruzione: 1974-1994  

 Superficie lorda totale: 27.885 mq 

 Dati catastali: Fg. 131, Part. 286 

 Dati urbanistici: classificazione da PRG come Area urbana consolidata ricadente in 

Zona Omogenea F1C – Attrezzature sanitarie 

 Zona climatica: D 

 Zona sismica: 3 

 Tipologia prevalente dell’immobile: Edificio ospedaliero caratterizzato dall’insieme di 

più corpi di fabbrica in adiacenza con struttura portante a telai in c.a. e 7 piani in 

elevazione con tipologia prevalente a padiglioni. 

  

Descrizione sintetica del Progetto: Progetto di Miglioramento sismico del presidio ospedaliero di 

Orvieto mediante l’inserimento di torri dissipative e cucitura 

strutturale dei giunti tra i vari corpi delle unità strutturali che 

compongono l’edificio (vedi scheda allegata “Relazione 

Tecnica e Prime indicazioni di Quadro Economico”). 

 

Modalità attuative:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione che l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà dell’amministrazione o di 

altro ente pubblico. 

 
 

 Appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione 

 
Appalto per l’affidamento della verifica ex art. 26 D.Lgs 
50/16 

 Appalto lavori su Progetto Esecutivo 

 Appalto integrato su Progetto Definitivo 

x 
Appalto integrato su Progetto di Fattibilità Tecnico ed 
Economica 

 
Contratto attuativo tramite accordo quadro (servizi 
tecnici, lavori) 

 Contratto forniture 

 Appalto lavori e gestione 

 Concessione di progettazione, lavori e gestione 

 Appalto per l’affidamento del collaudo 

 Procedura aperta 

 Procedura negoziata 

 Procedura ristretta 

 Partenariato pubblico privato 

Altro/Eventuali note: 

Proprietà dell’edificio: x proprietà dell’ente sanitario 

 proprietà di altro ente pubblico 
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SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 

 DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI 
GENERALI DEL PNRR 

Si dichiara, compatibilmente con la tipologia di intervento: 

1. di garantire che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con 

quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito 

a “Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 

finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e 

strumenti dell’Unione, il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la 

resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; 

2. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852; 

3. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici 

del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), 

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

4. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali 

applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari 

opportunità e tutela dei diversamente abili; 

5. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale 

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

6. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e 

nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei 

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che 

sono stati indebitamente assegnati. 

 

 DICHIARAZIONE DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA 

MISSIONE DELL’INTERVENTO 

 
Si dichiara che: 

Nel caso l’intervento riguardi la componente M6.C2 – 1.2 

L’intervento mira a delineare un percorso di miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli 

edifici ospedalieri, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la 

componente M6.C2 – 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile. 
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 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 
 

L’Intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di 

pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)? 

SI x NO ☐ 

L’intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 (Delibera n. 

1233 del 28/07/2022). 

 

È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di 

pianificazione territoriale? 

SI ☐ NO x 

 

 ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’ 

DELL’INTERVENTO 

 

   L’Intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente? 

SI x NO ☐ 

 

L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente? 

SI x NO ☐ 

 

La destinazione d’uso dell’edificio/fabbricato/impianto/… è coerente con l’Intervento che 

si intende realizzare? 

SI x NO ☐ 

 

È necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito/immobile oggetto 

dell’Intervento? 

SI ☐ NO x 

 

Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento? 

SI ☐ NO x 

 

Il sito/immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le 

fasi di esecuzione? 

SI x NO ☐ 

 

Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la 

successiva fase di cantiere? 

SI ☐ NO x 
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L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche 

parzialmente in funzione? 

SI x NO ☐ 

Il sistema di miglioramento/adeguamento sismico adottato con la distribuzione di torri dissipative da 

disporre in modo opportuno all’esterno degli edifici e connesse agli stessi a livello di piano consente 

l’eliminazione delle interferenze con gli spazi interni senza interromperne la funzionalità. Il sistema è 

nato per rispondere alle esigenze di adeguare complessi edilizi di pubblica utilità eliminando i costi 

connessi all’interruzione e al trasferimento delle attività in altre sedi e richiesti dai sistemi di protezione 

sismica tradizionali (vedi scheda allegata “Relazione Tecnica e Prime indicazioni di Quadro 

Economico”). 

 

Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le 

disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato? 

SI ☐ NO x 

 

 PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC 
 

L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto 

Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)? 

SI ☐ NO x 

 

L’Intervento richiede l’attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza 

Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000? 

SI ☐ NO x 

 

L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del 

D.Lgs. 50/2016? 

SI ☐ NO x 

 

 ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO 
 

Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini? 

SI x NO ☐ 

L’Azienda Usl Umbria 2 risulta essere già in possesso delle indagini geologiche e geotecniche 

relative al Progetto di Ampliamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Orvieto – Progetto 

definitivo validato in data 15/06/2022: Relazione idrogeologica con parametrizzazione geotecnica e RSL 

e Report delle Indagini geologiche. 

 

L’esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto? 

SI ☐ NO x 
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Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari? 

SI ☐ NO x 

L’intervento dovrà essere autorizzato mediante Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 bis 

della L. 241/1990 (art. 212 L.R. 1/2015 e ss.mm.ii.) e sarà soggetto a deposito di pratica 

strutturale al Genio Civile. 

 

Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? 

SI x NO ☐ 

 

L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici, 

ambientali)? 

In caso positivo indicare quali: 

 Archeologico 

 Architettonico/monumentale 

 Paesaggistico 

x Idrogeologico 

 Boschivo 

 
L’Ospedale di Orvieto ricade in una zona morfologicamente rialzata, collocata in 

corrispondenza delle pendici occidentali del rilievo posto sulla sinistra idrografica del fiume 

Paglia ad una quota media di circa 170 m. s.l.m. e pertanto non è interessato da pericolosità 

idraulica e/o da rischio idraulico. Da un esame più accurato della cartografia urbanistico-

territoriale dell’area su cui insiste l’Ospedale si rileva la presenza del vincolo Idrogeologico 

R.D. 3267/23 – Reg. 1126/26 – L.R. 28/01, per il quale sarà necessaria l’attestazione 

Idrogeologica da parte del Geologo (art. 127 L.R. 1/2015 e ss.mm.ii. – Certificazione in 

materia idrogeologica e di scarichi). 

 

 CRONOPROGRAMMA 
 

Il cronoprogramma riporta le attività e le milestone tipologiche previste dal PNRR di cui tener 

conto in sede di compilazione. Di seguito le milestone non differibili per l’intervento: 

Ospedale Sicuro e Sostenibile 

 Approvazione CIS: 30/06/2022 

 Pubblicazione gara per interventi strutturali: 30/03/2023 

 Ultimazione lavori: 30/06/2026 



      

                                                                                        

 
 8 di 12 

 



      

                                                                                        

 
 9 di 12 

 QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
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SEZIONE III: DATI ECONOMICI-FINANZIARI 

 
 FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

 

IMPORTO COMPLESSIVO 

INVESTIMENTO * 
FINANZIAMENTO PNRR 

IMPORTO DELLE 

EVENTUALI 

ULTERIORI FONTI 

FINANZIAMENTO 

€ 7.347.053,05 € 7.347.053,05 - 

* il totale progetto (A+B) riportato in Quadro economico 

Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget 

assegnato a valere sul PNRR/FC: 0 

 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 
 

Riportare cronoprogramma previsto cash-out dell’intervento 

SI ☐ NO x 

Se Si: 
 

         2020         2021         2022        2023        2024 

Spesa prevista      

Se No: 
 

     2022        2023        2024        2025 

Spesa prevista € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 1.347.053 

Se l’intervento è in corso possono essere indicate le spese per gli anni 2020 e 2021. 

 
 

SEZIONE IV: PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE 
 

Per i lavori sarà applicato il contratto d’appalto come definito al comma 1, lettera ll) dell’art. 3 del 

D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50. 

Con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77,  recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alle procedure afferenti gli 

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, 

all’articolo 48, è stata prevista, tra altro, la facoltà per le stazioni appaltanti, di affidare congiuntamente 

la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (PFTE) di cui all’articolo 23, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenendo conto di 

quanto esplicitato al riguardo, nel provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 77/2021 (Linee Guida 

per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di 
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lavori del PNRR e del PNC approvate il 29 luglio 2021 dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici). 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95, commi 2 e 3, lett. b), del Codice. 

Il contratto sarà stipulato a misura secondo le definizioni dell’articolo 59 comma 5-bis del Codice 

appalti. 
 

 

ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 
 

L’Azienda Usl Umbria 2 contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di 

Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN 

GPP), partito con il DM Ambiente 11 Aprile 2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10 Aprile 2013. 

In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., costituiscono parte 

integrante del presente documento di indirizzo alla progettazione i Criteri Ambientali Minimi (CAM), 

emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto in oggetto. 

L’Aggiudicatario, pertanto, dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei 

requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in sede 

contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente alla tematica 

ambientale. 

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM è il Decreto del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi 

per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici”. Nell’applicazione dei criteri di cui all’Allegato al suddetto decreto, si 

intendono fatte salve le normative ed i regolamenti più restrittivi, così come i pareri espressi dalle 

Soprintendenze competenti, e si precisa che la scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare è 

demandata unicamente al progettista aggiudicatario in base alle caratteristiche dell’intervento, 

mediante la redazione di un’apposita relazione tecnica specialistica (di cui all’Allegato Piano d'azione per 

la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione al DM 11/10/2017) in cui 

saranno esplicitate: 

 le tematiche di impatto ambientale e sulla riduzione dei consumi relative al progetto; 

 le modalità di selezione dei CAM da recepire nell’attività di progettazione; 

 il confronto tra lo stato ante operam e post operam al fine di determinare l’impatto degli 

interventi previsti ed i risultati raggiungibili; 

 la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni 

ambientali di cui alle specifiche tecniche ed ai criteri premianti; 

 gli obiettivi del piano di manutenzione dell’opera. 

Al fine di agevolare l’attività di verifica da parte della Stazione Appaltante della conformità alle 

caratteristiche ambientali minime richieste, e di quelle migliorative offerte, oltre alla relazione appena 

descritta, l’Aggiudicatario dovrà sviluppare nei contenuti e dettagliare, in base al livello di 

progettazione, le modalità di attuazione e quelle di verifica, accompagnate da un cronoprogramma 

delle attività di misurazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione dei livelli prestazionali raggiunti. 

callto:34,%2044,%2052,%2058,%2060
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Il Decreto n. 256 del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 recante i Criteri 

ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 

l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e 

lavori per interventi edilizi, in vigore dal 4 dicembre 2022, abroga il precedente DM 11/10/2017 

adeguandosi all’evoluzione tecnologica e normativa ambientale, promuovendo un’edilizia a basso 

impatto ambientale volta alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità 

della vita con una progettazione e uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle 

Assessment - analisi del ciclo di vita, concetto introdotto dalla Commissione Europea) nell’ottica delle 

politiche per la sostenibilità. 

 

L’Allegato al decreto, Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 

Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) stabilisce i 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI, come 

disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sempre in attuazione del Piano d’azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) del 2008.  

 

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori 

disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo 

quinquies). Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano 

limitatamente ai capitoli “2.5 - Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6 - Specifiche 

tecniche progettuali relative al cantiere” del suddetto Allegato, fatti salvi i vincoli, le tutele, i piani, le 

norme e i regolamenti, qualora più restrittivi. 

“I criteri contenuti in questo documento, in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50: 

- costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel 

caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-

economica e dei successivi livelli di progettazione; 

- costituiscono criteri progettuali obbligatori che l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o 

esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, 

sulla base del progetto posto a base di gara.”  

Nel caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, negli atti di gara, tra le 

prestazioni tecniche di cui agli artt. da 14 a 43 del DPR n. 207/2010, è prevista dalla Stazione 

Appaltante anche una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”, ovvero “Relazione 

CAM, dove il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione 

di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei 

quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post 

operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.” 

 

Il Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                       Arch. Maria Luisa Morina 

        (firmato) 
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PREMESSA 

ll decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante 

“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per 

scadenze semestrali di rendicontazione” ha assegnato alle singole amministrazioni le 

risorse finanziare per l’attuazione degli interventi di cui sono titolari. 

La Missione 6: Salute è focalizzata su due obiettivi principali: 

il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con l’integrazione tra 

servizi sanitari e sociali (Component 1); 

l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN) (Component 2). 

La Riforma dell’Assistenza Territoriale, afferente alla Component 1, prevede 

investimenti: 

nelle Case di Comunità (CdC), per la realizzazione di luoghi fisici di prossimità e di 

facile individuazione , dove la comunità possa accedere per poter entrare in contatto 

con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale; 

nella Casa come primo luogo di Cura,  il sub-investimento “Centrali Operative 

Territoriali” (COT)  e il sub-investimento “Telemedicina”; 

negli Ospedali di Comunità (OdC), per la realizzazione di strutture sanitarie di ricovero 

breve che afferiscono alla rete di offerta dell’Assistenza Territoriale e svolgono una 

funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. 

 

Le misure di intervento afferenti alla Component 2, mirano al rinnovamento e 

all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al completamento, 

alla diffusione nonché all’efficientamento dei sistemi informativi, con rilevanti risorse 

destinate anche alla ricerca scientifica, e a rafforzare le competenze e il capitale umano 

del SSN.  

Tra altro, rientra in tale campo, l’investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 

da destinare alla ristrutturazione e agli interventi per adeguamento delle strutture del 

patrimonio del SSN, alla normativa in materia di antisismica, interventi quest’ultimi, 

finanziati addizionalmente con le risorse del Fondo Nazionale per gli Investimenti 

Complementari (PNC)  

Con la presente relazione, il Responsabile del Procedimento, in rapporto alla specifica 
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tipologia ed alla dimensione dei lavori, individua i criteri che hanno portato alla scelta 

ed alla quantificazione del valore degli interventi. 

1. DATI GENERALI 

L’edificio oggetto dell’intervento è di proprietà dell’Azienda USL Umbria 2 ed è censito 

al N.C.E.U. come sotto specificato: 

Edificio Indirizzo Foglio Mappale/Sub 

Presidio Ospedaliero Santa Maria 

della Stella 

Ospedale di 
Orvieto, Località 
Ciconia, 05018 

Ciconia TR 

131 

 
286  

 

 

Attuale destinazione 
Anno di 

costruzione 
Destinazione prevista nel PNRR / 

intervento 

Presidio Ospedaliero 
 

2000 

Component 2 C2 1.2 Verso un 
ospedale sicuro e sostenibile/ 

miglioramento sismico 

 
 
Ubicazione 
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2. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTENUTO E DELLO SCOPO 

DEL PROGETTO 

L’intervento ha lo scopo di apportare il miglioramento sismico del polo ospedaliero di 

Orvieto (TR) mediante l’installazione di sistemi dissipativi. 

Per quanto riguarda la determinazione dei principali macroelementi strutturali del 

complesso ospedaliero è stata individuata una mappatura cromatica volta a 

evidenziarne le singole parti. 

Al fine di rendere più chiara la lettura delle caratteristiche di cui sopra è stato sviluppato 

un modello tridimensionale semplificativo dell’ospedale. La unità strutturale principali 

sono di seguito distinte con differenti colorazioni.   

 

 
Rappresentazione 3D del complesso Ospedaliero di Orvieto – Vista Assonometrica 1 
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Rappresentazione 3D del complesso Ospedaliero di Orvieto – Vista Assonometrica 2 

 

 Unità strutturale n°1 (U.S.1) 
 Unità strutturale n°2 (U.S.2) 
 Unità strutturali Esterne 
 

 

Nel modello grafico sono riportati tutti i livelli del compendio partendo dalla conoscenza 

dei rilievi geometrici fornitoci. 

Dai sopralluoghi effettuati e dalle modellazioni grafiche emerge la presenza di due unità 

strutturali principali interagenti tra loro nella zona centrale del compendio per mezzo di 

un corpo scale interno che si estende da cielo a terra. 

Le strutture portanti delle U.S. sono costituite da telaio in calcestruzzo armato di varia 

forma e geometria ed impalcati in laterocemento gettati in opera.     

La due unità strutturali principali presentano livelli fondali sfalsati: nello specifico l’U.S.1 

si fonda ad una profondità inferiore ai -7.20m; mentre la U.S.2 presenta un finito 

architettonico posto a quota -5.62m.      

Tra le due parti è presente un salto fondale di oltre 1.5m. 

Le coperture sono piane e praticabili per la sola manutenzione. In determinate aree sono 

presenti locali tecnici adibiti al contenimento dell’impiantistica. 

 

Esternamente si rileva la presenza di molteplici unità strutturali disgiunte dalle principali 

(U.S.1 e U.S.2) anch’esse costituite da strutture portanti a sviluppo verticale in c.a. con 

implacati in laterocemento. 
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Le modellazioni tridimensionali sono risultate utili anche per la determinazione delle 

superfici d’intervento, le quali vengono di seguito rappresentate. 

La superficie oggetto d’intervento, distinta per macro entità strutturali è pari a: 

 

Unità strutturale n°1: 19168mq 

Unità strutturale n°2: 6688mq 

Unità strutturale esterne: 2029mq 

 

La superficie totale del complesso ospedaliero raggiunge i 27.885mq.  

 Ipotesi di intervento e finalità del consolidamento  
 

Alla base delle seguenti considerazioni si manifesta la necessità di aumentare il livello 

di sicurezza statica e sismica del compendio ospedaliero di Orvieto. 

La valutazione della sicurezza del compendio passa per lo studio del livello di sicurezza 

delle sue singole parti nel rispetto di quanto riportato al paragrafo 8.3. “VALUTAZIONE 

DELLA SICUREZZA” del D.M. 17/01/2018 e paragrafo C8.3 della Circolare n°7 del 

21/01/2019. 

I suddetti riferimenti normativi rappresentano la base legislativa a tecnica che 

regolamenta l’abito delle costruzioni in zona sismica a livello nazionale.   

Gli interventi di consolidamento pensati riguardano sia la necessità di consolidare gli 

elementi resistenti maggiormente sollecitati e critici con sistemi di incamiciatura armata, 

sia la possibilità di abbattere gli effetti degli input sismici sulle intelaiature esistenti 

convogliando le caratteristiche di sollecitazione indotte dai fenomeni tellurici verso 

sistemi dissipativi a comportamento isteretico. 

L'insieme degli interventi avrà come obiettivo primario quello di incrementare il livello di 

sicurezza minimo del fabbricato, portandolo a livelli prestazionali consoni alle attività che 

vi sono svolte. 

Allo stesso tempo si rivolgerà particolare attenzione ai principi di massima compatibilità 

tra nuove e vecchie opere, minima invasività degli interventi di consolidamento nel 

rispetto sia della particolare condizione dettata dalla destinazione d’uso che dalla 

sostenibilità dei costi che orienti il progetto verso la maggior correttezza economica 

possibile:  
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- rinforzo a taglio degli elementi portanti del telaio in c.a. (travi, pilastri e nodi) con 

l’applicazione di nastri in materiale composito (carbonio), calastrellatura metallica o 

sistema CAM;  

 

   

Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio con calastrellatura metallica 
 

 

 

 

    

Rinforzo delle travi con disposizione di nastri in fibra di carbonio o con metodo CAM 
 

- rinforzo a flessione dei pilastri e delle travi con nastri in materiale composito (carbonio) 

o con calastrellatura metallica; 
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Rinforzo di travi e pilastri con calastrellatura metallica 
 

- sistemi dissipativi a comportamento isteretico 

 

Per poter ottenere anche con l’intervento di controventamento una riduzione della 

risposta in termini di forze, e non solo in termini di spostamenti, si propone di introdurre 

in corrispondenza dei controventi opportuni dispositivi di dissipazione energetica. 

L’energia sismica in eccesso rispetto a quella che la struttura è in grado di sopportare 

viene assorbita da elementi più rigidi della struttura, i controventi, e da questi si indirizza 

su dispositivi ausiliari di dissipazione energetica, i quali, sfruttando le proprietà 

dissipative del loro legame costitutivo, contribuiscono a ridurre l’entità delle forze 

sismiche agenti complessivamente sulla struttura protetta. 

La protezione passiva mediante controventi dissipativi consente di ridurre il danno 

strutturale sia attraverso l’aumento della rigidezza laterale del telaio portante sia con 

l’aumento del livello globale di dissipazione energetica della struttura. L’intervento nel 

complesso consentirà quindi di migliorare la risposta sismica della struttura sia in termini 

di resistenza che in termini di deformazioni. 

Di seguito un’immagine illustrativa dell’intervento proposto: 
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Esempio di Protezione Passiva con Controventi Dissipativi 
 

Al fine di aumentare l’attendibilità dei risultati analitici ottenuti dalle modellazioni 

matematiche sarà di fondamentale importanza il raggiungimento di un livello di 

conoscenza idoneo alla funzionalità ed all’uso del bene.  

Per aumentare la conoscenza della costruzione, delle sue parti e dei materiali che la 

costituiscono, risulterà necessaria l’acquisizione degli elaborati tecnici/strutturali dei 

progetti originari delle unità strutturali che lo costituiscono e la pianificazione di una 

campagna d'indagini significativa costituita dalla combinazione di indagini parzialmente 

distruttive unita a prove a bassa invasività di tipo non distruttivo. 

All’esito dell’esame dei progetti strutturali originali, si potrà anche valutare la possibilità 

di operare mediante l’isolamento sismico alla base, inserendo un livello di dissipatori 

elastomerici che consenta una forte riduzione della accelerazione sismica ed una 

riduzione degli interventi in elevato (obiettivo auspicabile in relazione all’uso del 

complesso).  

 

L’obiettivo ultimo degli interventi proposti è quello di aumentare la sicurezza dell’intero 

corpo di fabbrica, senza alterarne in modo significativo il suo comportamento originario 

e quindi senza trasformare la costruzione in un sistema strutturale diverso dal 

precedente. 

Gli interventi in questione sono classificabili come interventi di miglioramento sismico 

così come definiti al paragrafo 8.4.2 dell’NTC2018. 

Valutando la sicurezza del compendio ospedaliero in termini di indicatori di rischio 

sismico, i quali ricordiamo essere l’espressione del rapporto tra la PGA di capacità 

(propria della costruzione) e PGA di domanda (propria del sito di collocazione del 

fabbricato), il limite prestazionale minimo imposto è quello del 60% dell’adeguamento 

sismico.  
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3. CONFORMITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ED ALLE NORME  

AMBIENTALI, IGIENICHE E DI PREVENZIONE INCENDI 

L’intervento in progetto è compatibile con i vincoli urbanistici, edilizi, di tutela degli 

interessi     ambientali, storici, paesaggistici ed artistici. 

Non sussistono impedimenti di tipo urbanistico rispetto al piano regolatore vigente e sono 

rispettate tutte le norme ambientali, igieniche e di prevenzione incendi relativamente al 

tipo di fabbricato in oggetto. 

 

4. STUDIO DI PREFATTIBILITÁ AMBIENTALE 

Trattandosi di aree e di edificio esistente e tenuto conto dei lavori previsti, non è 

necessario prevedere uno studio di prefattibilità ambientale.  

5. INDAGINI GEOLOGICHE 

Si tengono in conto, per il primo livello di progettazione, le indagini di tipo geologico, 

idrogeologico e archeologico preliminari già effettuate per altri interventi, in particolare da 

ultimo del progetto dell’Ampliamento del pronto Soccorso nell’ambito del piano di 

riorganizzazione posti letto – Piano Arcuri – per far fronte alla pandemia Covid 19.. 

6. QUADRO ECONOMICO 

I costi preventivati per la realizzazione degli interventi finanziati sono stati relazionati a 

costi generali di riferimento, con interventi simili eseguiti negli ultimi anni, opportunamente 

rivalutati e riferiti alle attuali condizioni di mercato, in considerazione delle lavorazioni che 

caratterizzano l’intervento. 
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO 

INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE 

SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 

CUP F46G21001580001 

 

RELAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DELL’OPERA - PRIME INDICAZIONI 
 

La Relazione di sostenibilità dell’opera è parte integrante degli elaborati costituenti il PFTE, secondo 

le “Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di 

contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art. 48, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)” ai fini della pubblicazione di un affidamento congiunto di 

progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del 

D.L. n. 77/2021, convertito in L.108/2021. 

 

Premesso che il PFTE dell’opera in premessa risulta avere un livello preliminare di progettazione, il 

quale non consente di effettuare una dettagliata analisi per ciascun contenuto previsto dalla Relazione 

di Sostenibilità dell’opera, nelle more di ulteriori approfondimenti previsti e richiesti nell’affidamento 

congiunto di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, il presente 

documento si pone come valutazione preliminare, indicativa e provvisoria ai fini della redazione della 

suddetta Relazione di Sostenibilità. 

 

Alla luce delle caratteristiche tipologiche dell’intervento in oggetto, la Relazione di Sostenibilità 

dell’opera non potrà essere esaminata a livello preliminare di progettazione del PFTE, rinviandone la 

trattazione, relativamente alle parti compatibili con l’intervento di miglioramento sismico, ai successivi 

livelli di progettazione.  

 

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti pertinenti all’intervento, così come riportati dal 

paragrafo 3.2.4 delle suddette Linee Guida, per i quali saranno prescritti appositi studi laddove 

compatibili con il tipo di lavorazione prevista, che dovranno poi essere dettagliati nel corso dei 

successivi livelli progettuali: 

 

 Descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di “outcome” per le comunità e i territori 

interessati, attraverso la definizione quali e quanti benefici a lungo termine come crescita, sviluppo e 

produttività, ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi. Individuazione 

dei principali portatori di interessi (“stakeholder”) e indicazione dei modelli e strumenti di 

coinvolgimento da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera, in 

coerenza con le risultanze del dibattito pubblico: 

Tra gli obiettivi primari dell’opera che saranno debitamente approfonditi è possibile 

individuare l’utilizzo del criterio della sostenibilità ambientale, attraverso l'adozione di 

tecnologie innovative con particolare riferimento a soluzioni mirate a limitare i consumi di 

energia; la fattibilità delle soluzioni proposte in relazione al costo complessivo dell'intervento e 
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all'impatto delle opere e del cantiere durante la fase di esecuzione dei lavori, in modo da 

minimizzare le interferenze fra le attività di cantiere e la normale operatività del presidio 

ospedaliero; l’utilizzo di materiali in tutto od in parte riciclati, naturali e/o rigenerabili, anche 

di provenienza locale, in modo da ridurre i costi dei trasporti prevedendo materiali di grande 

diffusione, facile reperibilità, elevata industrializzazione fuori opera; questo consente anche la 

massima manutenibilità, durabilità dei materiali e componenti, migliorando quindi 

l'economicità della gestione e della manutenzione. 

 

 L’asseverazione del rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” 

(“Do No Significant Harm” – DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal 

Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM 

(2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull’applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul 

dispositivo per la ripresa e la resilienza): 

Il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” espresso dal 

Regolamento UE 2021/241 si traduce in una valutazione di conformità degli interventi PNRR 

al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia 

delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. 

Le amministrazioni sono quindi chiamate a garantire tale principio adottando specifici requisiti 

in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi; l’obiettivo deve essere quello di 

indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o 

sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH, 

operate per le singole misure nel PNRR. Per l’intervento in questione dovranno essere 

pertanto verificate le prescrizioni delle schede relative al tipo di investimento PNRR Missione 

6 Component 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile. 

 

 Una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare, seguendo le 

metodologie e standard internazionali (Life Cycle Assessment – LCA), con particolare riferimento alla 

definizione e all’utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell’identificazione dei processi che favoriscono il 

riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti 

generati: 

Per una progettazione evoluta e sensibile, occorre valutare anche l’estensione del ciclo di vita, 

la riduzione dei rifiuti da costruzione, il riutilizzo e riciclaggio, in quanto strategie di efficienza 

a lungo termine, in grado di ottimizzare l'utilizzo dei materiali. Considerando una vita più 

lunga degli edifici si ottiene infatti una riduzione delle emissioni di CO2 dai materiali. Nelle 

successive fasi progettuali saranno prescritti degli appositi studi sul ciclo vita nella scelta dei 

componenti e dei materiali da costruzione considerando il rapporto tra i molteplici fattori in 

gioco, quali il costo, il contesto, l’applicabilità, la quantità e la durabilità. 

 

 La definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo 

interno all’opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di 

produzione al cantiere: 
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Il bisogno di approvvigionamenti esterni e le relative modalità di trasporto verso le aree di 

cantiere saranno oggetto di stime e valutazioni nelle successive fasi progettuali e di esecuzione, 

nell’ottica dell’economia circolare, minimizzando il prelievo di risorse dall’ambiente naturale e 

riducendo il più possibile l’immissione di rifiuti con l’obiettivo di chiudere il ciclo di vita 

generando valore e mitigando i rischi per l’ambiente. 

 

 L’individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all’intera filiera societaria 

dell’appalto (subappalto); l’indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati 

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 

di riferimento per le lavorazioni dell’opera: 

Il lavoro dignitoso come motore per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica: la 

promozione dell’occupazione e delle imprese, la garanzia dei diritti sul lavoro, l’ampliamento 

della protezione sociale e lo sviluppo del dialogo sociale ne costituiscono i pilastri, assumendo 

la questione di genere quale tema trasversale. Dovranno essere perseguiti, in ossequio alla 

normativa cogente, la promozione della sicurezza sul lavoro e la qualificazione tecnico-

economica delle offerte. 

 

 L’analisi di resilienza, ovvero la capacità dell’infrastruttura di resistere e adattarsi con 

relativa tempestività alle mutevoli condizioni che si possono verificare sia a breve che a lungo 

termine a causa dei cambiamenti climatici, economici e sociali. Dovranno essere considerati preventivamente 

tutti i possibili rischi con la probabilità con cui possono manifestarsi, includendo non solo quelli ambientali e 

climatici ma anche quelli sociali ed economici, permettendo così di adottare la soluzione meno vulnerabile per 

garantire un aumento della vita utile e un maggior soddisfacimento delle future esigenze delle comunità coinvolte: 

Nel corso di approvazione del progetto saranno attenzionate scelte progettuali connesse agli 

aspetti ambientali e climatici oltre prescrizioni in ordine agli aspetti di tutela paesaggistica e 

mitigazione ambientale, tematiche da approfondire nelle successive fasi progettuali alla stregua 

delle analisi di resilienza che potranno identificare con maggiore accuratezza anche la capacità 

dell’opera di adattamento ai cambiamenti sociali.  

Per un edificio, quindi, si ritiene che l’obiettivo possa essere quello di potersi adattare alle 

necessità future, senza che eventuali cambiamenti di scenario vanifichino gli investimenti fatti. 

La scelta di manutenere, pur in via straordinaria e con cospicui investimenti, un edificio 

esistente di natura strategica è, di per sé, adeguata al concetto di resilienza, in quanto adatta un 

oggetto esistente per garantirgli una vita futura, piuttosto che dedicare maggiori risorse e 

consumo di suolo per un edificio nuovo. 
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

A.1 – PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA  relative alla 
realizzazione delle seguenti opere: 
 

OSPEDALE S.MARIA DELLA STELLA ORVIETO - MIGLIORAMENTO SISMICO 
 
 



 

 

 

A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 
 

Il costo complessivo dell’opera è pari a 4.998.341,86 € così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e 
richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali 
relative - Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: edifici alti con 
necessità di valutazioni di secondo ordine.  

 
1 236 672,00 

STRUTTURE S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

 
2 613 031,70 

EDILIZIA E.10 
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti 
di ricerca universitaria 

 
996 088,16 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

 
81 360,00 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, 
a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso 

 
71 190,00 

 

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

 

 

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.06   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0,0300 



 

 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 
 
 

EDILIZIA – E.10   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
 
 

IMPIANTI – IA.04   



 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
 
 
 
 



 

 

B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA 

 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
  l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  
 



 

 

 

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni 
particolari - Verifiche strutturali relative - 
Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: edifici 
alti con necessità di valutazioni di secondo 
ordine.  

1,15 1 236 672,00 
6,65677
45800% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 2 613 031,70 
5,71107
87200% 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 996 088,16 
6,98731
81400% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 81 360,00 
13,8601
450100

% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 71 190,00 
14,4559
841200

% 

 

Costo complessivo dell’opera  4.998.341,86 € 
Percentuale forfettaria spese   22,50%  



 

 

B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=22,50% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.06 STRUTTURE 1 236 672,00 
6,65677458

00% 
1,15 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.09, QbII.12, 
QbII.14, QbII.15, QbII.18, 
QbII.23, QbII.07, QbII.06 

0,6900 65 322,88 14 698,32 80 021,20 

S.03 STRUTTURE 2 613 031,70 
5,71107872

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.09, QbII.12, 
QbII.14, QbII.15, QbII.18, 
QbII.23, QbII.07, QbII.06 

0,6900 97 821,77 22 010,91 119 832,68 

E.10 EDILIZIA 996 088,16 
6,98731814

00% 
1,20 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.09, QbII.12, 
QbII.18, QbII.23, QbII.07, 
QbII.06 

0,5600 46 771,10 10 523,98 57 295,08 

IA.02 IMPIANTI 81 360,00 
13,8601450

100% 
0,85 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.09, QbII.12, 
QbII.18, QbII.23, QbII.07, 
QbII.06 

0,4700 4 505,01 1 013,67 5 518,68 

IA.04 IMPIANTI 71 190,00 
14,4559841

200% 
1,30 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.09, QbII.12, 
QbII.18, QbII.23, QbII.07, 
QbII.06 

0,4700 6 287,93 1 414,85 7 702,78 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=22,50% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.06 STRUTTURE 1 236 672,00 
6,65677458

00% 
1,15 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.07, QbIII.05, QbIII.04 

0,4150 39 288,40 8 840,30 48 128,69 

S.03 STRUTTURE 2 613 031,70 
5,71107872

00% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.07, QbIII.05, QbIII.04 

0,4150 58 834,83 13 238,45 72 073,28 

E.10 EDILIZIA 996 088,16 
6,98731814

00% 
1,20 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.07, QbIII.05, QbIII.04 

0,3800 31 737,53 7 141,27 38 878,80 



 

 

IA.02 IMPIANTI 81 360,00 
13,8601450

100% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.07, QbIII.05, QbIII.04 

0,4000 3 834,05 862,70 4 696,75 

IA.04 IMPIANTI 71 190,00 
14,4559841

200% 
1,30 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.07, QbIII.05, QbIII.04 

0,4000 5 351,43 1 204,13 6 555,56 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 270 370,43 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 170 333,09 

 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 440 703,52 



 

 

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 440 703,52 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 440 703,52 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 17 628,14 = 

Imponibile IVA € 458 331,66 + 

IVA (22%) € 100 832,96 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 559 164,62 
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO 
INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA 
MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 
 
 

 

DATI APPALTO 

Codice unico intervento (CUI) 01499590550202200002 

Codice unico di progetto (CUP) F46G21001580001 

Codice Identificativo Gara (CIG) 9597874030 

Contratto A misura 

Importo dei lavori   4.732.047,10 € 

Importo Lavori in Economia 0,00 € 

Costi della Sicurezza  266.294,76 € 

Importo progettazione definitiva  270.370,43 € 

Importo progettazione esecutiva 

 

170.333,09 € 

TOTALE 
APPALTO 

 5.439.045,38 € 
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CONTRATTO D'APPALTO 

avente ad oggetto I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA OLTRE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA STELLA IN 
ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA. 

Scrittura privata 

TRA 

 
- il dott. Massimo De Fino che interviene in qualità di Direttore Generale  dell’ “Azienda Unità 
Sanitaria Locale Umbria 2”, con sede in VIALE DONATO BRAMANTE, 37 – 05100 TERNI – 
Codice fiscale e partita iva n.01499590550,  nominato con Delibera G.R. Umbria n.1314 del 
31/12/2020 e D.P.G.R. Umbria n.107 del 31/12/2020, il quale dichiara di agire esclusivamente per 
conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione 
appaltante"; 

E 
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA 

- il sig. _______ nato a _____ il _____, C.F.: ______, in qualità di ________ dell'impresa 
__________, C.F.: __________, partita I.V.A. _____________, con sede legale in _________, via 
____________, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore". 
 
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI 
IMPRESE 

- il sig. _______ nato a _____ il _____, C.F.: ______, in qualità di ________ dell'impresa 
__________, C.F.: __________, partita I.V.A. _____________, con sede legale in _________, via 
____________, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario di imprese, costituito con atto del notaio ________, in _________, Repertorio n° _____ in 
data ______, tra essa e le seguenti imprese mandanti: 

 
Impresa – 1 __________ C.F.: ______, Partita I.V.A. __________ con sede in ______, Via _____, n°  
 

Impresa – 2 __________ C.F.: ______, Partita I.V.A. __________ con sede in ______, Via _____, n°  

 

Impresa – 3 __________ C.F.: ______, Partita I.V.A. __________ con sede in ______, Via _____, n°  
 
 

che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore". 

 
PREMESSO CHE 

 con Delibera del Direttore Generale n. 1964 del 16.12.2022 è stato approvato e validato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica (P.F.T.E.) inerente l’intervento di miglioramento 
sismico dell’Ospedale Santa Maria della Stella in Orvieto località Ciconia (CUP: 
F46G21001580001) –  intervento finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

 con successivo provvedimento n. xx del xx.xx.xxxx la stazione appaltante ha deliberato di 
procedere all'affidamento in forma integrata della progettazione definitiva ed esecutiva, del 
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e della realizzazione dei lavori di cui al 
punto precedente, ai sensi del comma 5 dell’art. 48 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 
108/2021,  mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex articoli 60 e 95, commi 2 e 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il quadro economico di progetto reca l’importo complessivo di € 7.347.053,00 di cui € 
4.998.341,86 per lavori (€ 4.732.047,10  importo soggetto a ribasso ed € 266.294,76  costi 
aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 440.703,52 per prestazioni tecniche soggette 
a ribasso (progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione) ed € 1.908.007,62 per somme a disposizione della stazione appaltante;  

 il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio inserzioni delle pubblicazioni dell’Unione Europea 
il XX.XX.XXXX ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. XXXX 
del XX.XX.XXXX;   

 ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 2 dicembre 2016, il bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie 
Speciale – Contratti Pubblici, n. XX del XX.XX.XXXX, sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul 
profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma telematica “Net4market”, 
sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, per 
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;   

 all’esito del confronto concorrenziale è stata formulata proposta di aggiudicazione dell’appalto 
integrato in favore  dell'impresa/RTI/Consorzio ……, con sede legale a …. (….), via …… n. .., 
per aver conseguito il miglior punteggio complessivo di 00/100 (offerta tecnica punti 00/75 e 
offerta economica-temporale punti 00/25), per un importo complessivo di € 0000 (euro 
…………/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;   

 l’impresa/RTI/Consorzio affidataria di cui al punto precedente, risulta qualificata per 
progettazione ed esecuzione ed in possesso, tramite il proprio staff tecnico, dei requisiti richiesti 
dal disciplinare di gara; la stessa ha nominativamente individuato i professionisti incaricati delle 
prestazioni tecniche (redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione), personalmente responsabili, abilitati ed iscritti negli appositi 
albi. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 è ……., iscritto all’ordine degli ….. della provincia 
di …. al n. ….., codice fiscale ….., P. Iva ……, con studio in ….. (…);  

OPPURE  

 l’impresa/RTI/Consorzio affidataria risulta qualificata per la sola esecuzione dei lavori; per 
l’effetto, in sede di gara ha dimostrato i requisiti di progettazione con la costituzione di un 
raggruppamento dove: 2a) il mandante risultava progettista soggetto di cui all’art. 46 comma 1 
lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice; 2b) il mandante risultava un RTP di progettisti di cui 
all’art. 46 comma 1 lett. e).   La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 è ……., iscritto all’ordine degli 
….. della provincia di …. al n. ….., codice fiscale ….., P. Iva ……, con studio in ….. (…);  
OPPURE  

 l’impresa/RTI/Consorzio affidataria risulta qualificata per la sola esecuzione dei lavori; per 
l’effetto, in sede di gara ha dimosrtato i requisiti di progettazione tramite Progettista Indicato, in 
una delle forme di cui all’art. 46 comma 1 lett.a),b) c), d), d bis) e f) del Codice. La persona fisica 
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
del d.lgs. n. 50/2016 è ……., iscritto all’ordine degli ….. della provincia di …. al n. ….., codice 
fiscale ….., P. Iva ……, con studio in ….. (…);  

 con Delibera del Direttore Generale n. XX del XX.XX.XXXX, la stazione appaltante ha 
approvato le risultanze dei verbali di gara ed ha aggiudicato l’appalto integrato in favore della 
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ditta/compagine comparente in questa sede, stante la comprova del possesso dei prescritti 
requisiti speciali di accesso alla competizione: il tutto, fatto comunque salvo il disposto di cui 
all’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; 

 con Determinazione Dirigenziale n. XX del XX.XX.XXXX, si è preso atto dell’avveramento 
della condizione sospensiva di efficacia di cui al succitato art. 32 in seguito al riscontro, con 
esito favorevole, dei requisiti generali di moralità professionale dichiarati in sede di offerta 
dall’affidataria;  

 ai fini della stipulazione del contratto, è decorso il termine dilatorio di giorni 35 (trentacinque) ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;  

 (eventuale) nelle more della stipulazione del contratto è stata disposta l’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza con decorrenza dal XX.XX.XXXX (redazione del progetto definitivo), come 
da verbale del XX.XX.XXXX e conservato agli atti della Stazione Appaltante, 

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Premesse ed allegati 
Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente 
allegati, costituenti il fascicolo di gara, formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Saranno automaticamente parte del presente contratto gli elaborati grafici e progettuali nonché le 
relazioni del progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura della ditta/ compagine affidataria, come 
successivamente approvati dalla stazione appaltante.  
 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede 
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la progettazione 
definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale Santa Maria 
della Stella in Orvieto località Ciconia, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. 

L’appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati 
o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e della normativa vigente in materia. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per 
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 
del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: 

 Codice identificativo gara (CIG): 9597874030 

 Codice Unico di Progetto (CUP): F46G21001580001 

Art. 3 - Ammontare del contratto 

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 
_______________, oltre IVA ed oneri nella misura di legge. 

L'ammontare di cui al comma precedente è così composto: 

 € _____________ per lavori, di cui 266.294,76 € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, 
_______ € per costi della manodopera, ed ______ € per oneri della sicurezza; 

 € _____________ per la progettazione definitiva; 

 € _____________ per la progettazione esecutiva comprensiva del PSC. 
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L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, 
assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto e ai 
documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di 
conoscere. 

Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità 
eseguite in base a quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto.  

Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in ________, presso _______, 
via _____ n. ___. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 
IBAN: IT _______________ acceso presso ________________. 

Art. 5 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti 
Progettazione/CSP/Lavori 

L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto previsto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto Prestazionale, nelle sezioni dedicate, a quanto riportarto negli ulteriori elaborati del Progetto 
di fattibilità tecnica ed economica (P.F.T.E.) posto a base di gara, nonchè a quanto previsto nel 
Capitolato Informativo e nella Relazione di Sostenibilità dell’opera – Prime indicazioni. 
La progettazione come anche i lavori dovranno svolgersi in forma organica e coordinata, tenendo conto 
altresì dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e temporale presentate in sede di gara, che 
costituiscono anch’esse parti integranti e sostanziali del presente Contratto. Nello svolgimento delle 
attività, l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto, altresì, nel Capitolato Speciale di Appalto – 
Parte Amministrativa. 
Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività 
andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, il quale si riserva la facoltà 
di accettarle.  
[eventuale, solo in caso di avvalimento] L’Appaltatore sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da 
parte dell’Impresa ausiliaria di cui si è avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, 
dell’obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tali requisiti e 
le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento.  
Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR, come dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte 
Amministrativa. 
L’Appaltatore si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria, ed ogni altra integrazione 
richiesta in itinere, oltre che al conseguente ottenimento di ogni atto, nulla osta, autorizzazione o atto di 
assenso comunque denominato previsti dalla normativa in cui è vigente l’opera in oggetto.   
 

Art. 6 – Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali / Eventuali collaboratori 
Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto 
dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:  

a. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. 
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare];  

b. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. 
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare]; 

c. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. 
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare]; 

d. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. 
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare]; 
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e. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. 
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare]; 

f. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. 
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare]; 

g. …….. 
 

Art. 7 - Termini di esecuzione - penali 
Le attività oggetto del presente Contratto, dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di seguito 
indicati.  
La durata complessiva dell’appalto, è pari a 835 (ottocentotrentacinque) giorni così declinati: 

- 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla presente stipula per la consegna del 
Progetto Definitivo nelle modalità descritte all’articolo 13 del Capitolato Speciale d’Appalto – 
Parte Amministrativa; 

- 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento della 
comunicazione da parte dell’Amministrazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, 
per la consegna del Progetto Esecutivo nelle modalità descritte all’articolo 14 del Capitolato 
Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa; 

- 730 (settecentotrenta) giorni per l’esecuzione dei lavori, naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna degli stessi nelle modalità descritte agli articoli 23 e 24 del 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa. 

Tali termini si intendono al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie 
approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da 
inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP o dal DL in funzione delle prescrizioni degli enti 
competenti e delle tempistiche di approvazione. 
L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nelle misure previste dal 
presente Contratto e meglio dettagliate all’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Amministrativa. 
Fermo quanto precede, l’intervento deve, comunque, essere ultimato entro e non oltre il 31.12.2025, 

termine oltre il quale l’Amministrazione non potrà beneficiare del finanziamento dell’Unione Europea – 

NextGenerationEU. L’appaltatore risponde di tutti i danni conseguenti alla perdita del citato 

finanziamento per fatti allo stesso imputabili ai sensi del capitolato speciale d’appalto. 

Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l’appaltatore provveda 
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (P.F.T.E.), come previsti dalla 
documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto, senza che ciò comporti compenso 
aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato e sopra riportato per l'esecuzione delle opere, per 
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari 
all’1,00 per mille dell'importo contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, c. 4, del 
D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni 
e con le modalità stabilite e descritte all’articolo 40 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Amministrativa, qui da intendersi integralmente trascritto. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente paragrafo, trova applicazione anche in 
caso di ritardo: 

 nella consegna del progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto; 

 nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto; 
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 nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; 

 nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 16, 
comma 4 del Capitolato speciale d’appalto – Parte Amministrativa; 

 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 

dei lavori; 

 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 
o danneggiati. 

La penale giornaliera, nella misura percentuale dello 0,6 per mille, si applica, inoltre, nei casi di mancato 
rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli 
appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNC, alle condizioni e con le modalità 
stabilite e descritte al citato articolo 40 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa. 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, laddove l’importo complessivo delle penali 
applicate, così come previsto dell’articolo 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, raggiunga una percentuale 
superiore al 20% (venti per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa semplice 
comunicazione scritta.  
 
Ai sensi dell’articolo 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in 
anticipo rispetto al termine indicato nel presente Contratto, a seguito dell’approvazione da parte della 
Stazione Appaltante del certificato di collaudo, potrà essere riconosciuto all’Appaltatore un premio di 
accelerazione per ogni giorno di anticipo, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte 
all’articolo 40 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa, mediante impiego delle 
somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.  

Art. 8 - Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto 

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche 
e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei 
documenti contrattuali allegati, nonché nella documentazione costituente il Fascicolo di Gara.  
L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento 
delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante. 
Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità 
alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di 
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere 
ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal 
fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l’applicazione delle penali.  
I controlli e le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.  
In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, tutte le informazioni, le notizie, i 
chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 
obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.  
Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal 
D.L.. 

Art. 9 - Sospensione dei lavori 
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La sospensione e ripresa dei lavori nonché le proroghe del termine utile per il compimento degli stessi 
sono disciplinate dall’art. 107 del Codice dei Contratti, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dagli artt. 25, 26 e 27 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Amminitrativa. 

Art. 10 - Oneri a carico dell'appaltatore 

In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amminitrativa, ed al 
capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del 
cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la 
custodia per tutta la durata dei lavori. 

Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo 
personale e comunque di soggetti da lui nominati. 

L’appaltatore è soggetto ad oneri ed obblighi di cui agli articoli 7, e 7-bis, e di cui al Capo 13 del 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amminitrativa, comprese le responsabilità e gli obblighi specifici 
previsti dal PNRR. 

Art. 11 - Oneri a carico della stazione appaltante 
La Stazione appaltante si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione a 
propria disposizione inerente l’oggetto del presente Contratto.  

Art. 12 – Contabilita’ dei lavori e pagamenti 

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti e dell’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto – 
Parte Amminitrativa, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento, calcolato 
sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 
prestazione. La stazione appaltante può aumentare tale anticipazione fino al 30 (trenta) per cento, ai 
sensi dell’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con 
obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi allo stesso imputabili, secondo 
i tempi contrattuali.   Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione dell’anticipazione.  

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato 
secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:  
Progetto Definitivo:  

- il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto, 
previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;  

- il 60% (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo 
da parte della Stazione Appaltante, e comunque previo benestare all'emissione della fattura da 
parte della Stazione Appaltante. 

 Progetto Esecutivo:  
- il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale degli 

elaborati di progetto, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione 
Appaltante; 

- il 60% (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo 
da parte della Stazione Appaltante, e comunque previo benestare all'emissione della fattura da 
parte della Stazione Appaltante. 

Lavori:   

- la contabilità dei lavori ai fini dell’emissione dello stato di avanzamento lavori (SAL) è 

effettuata con cadenza trimestrale, fino alla concorrenza del 90% del relativo importo 
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contrattuale netto; 

- i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono effettuati nel termine di 60 
(sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura accessoria, previa verifica della 
regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori e comunque previo benestare 
all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante. 

- la rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione 

del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
disciplinati al Capo 6 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amminitrativa. 

La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in 
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale 
d'appalto per ciascuna lavorazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

Art. 13 - Revisione dei prezzi 
L’appalto è stato aggiornato al Prezzario della Regione Umbria – Edizione luglio 2022. Si applica 

quanto previsto dagli articoli 37 e 48 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amminitrativa. 

Art. 14 - Variazione del progetto e del corrispettivo 
Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti, le stesse verranno 
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed 
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art. 8 del 
d.m. n. 49/2018, nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato Speciale di 
Appalto – Parte Amminitrativa. 
L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, originati da carenze, insufficienze, 
errori od omissioni riscontrabili nella progettazione nonché causati dalla necessità di rimediare a dette 
insufficienze, errori od omissioni.  

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto 
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dallo art. 106, 
comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti. 
 

Art. 16 - Modalità di soluzione delle controversie 

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo 
contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza 
delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima 
dell'approvazione del certificato di collaudo. 

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la stazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle 
relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, 
richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. 

Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno 
deferite al giudice civile. Il tribunale territorialmente competente è quello di Terni. 

Art. 17 - Risoluzione e recesso del contratto 



                                                                                                 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

10 

La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del codice dei contratti e dall’art. 41 del 
Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amminitrativa. 

Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 109 del codice dei contratti in materia di recesso. 

Art. 18 - Subappalto 
In sede di gara l’appaltatore ha espresso la volontà di non ricorrere al subappalto o al cottimo, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 105 del Codice dei Contratti.  

OPPURE  

In sede di gara l’appaltatore ha espresso la volontà di subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 105 del Codice dei Contratti, le seguenti lavorazioni: “……”. Il subappalto deve 
essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura, alle condizioni e con le 
modalità previste dalla disciplina vigente e dagli artt. 55, 56 e 57 del Capitolato Speciale di Appalto – 
Parte Amminitrativa. Ai subappaltatori, ai subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’appaltatore si 
applicano i medesimi vincoli ed obblighi specifici del PNRR. 

Art. 19 - Cauzione definitiva  

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita 
garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero ______ in data XX.XX.XXXX rilasciata 
dalla società/dall'istituto ___________ agenzia/filiale di ___________, per un importo pari al xx per 
cento dell'importo contrattuale. 

La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all’art. 43 del Capitolato speciale 
d'appalto – Parte amministrativa, e secondo quanto previsto all’Art. 103 comma 5 del codice dei 
contratti. 

Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 
l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo 
garantito, in tutti i casi contemplati dall’art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.   
L’appaltatore è obbligato al reintegro della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte.  

Art. 20 – Polizza assicurativa dell’Appaltatore 

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la 
responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori. 

L'appaltatore, ai fini di cui al comma che precede, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza 
numero ____ in data XX.XX.XXXX rilasciata dalla società/dall'istituto ______ agenzia/filiale di 
_______, per un importo pari a € __________, secondo quanto specificato all’art. 45 del Capitolato 
Speciale di Appalto – Parte Amminitrativa. 

La polizza di cui sopra assicura la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni 
verso terzi, per un massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).  
 

Art. 21 – Polizza assicurativa del Progettista 
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L’appaltatore ha prodotto le polizze di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati a 

copertura anche dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo che possano determinare, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o 

maggiori costi, secondo quanto specificato all’art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte 

Amminitrativa, e precisamente:  

--- ……………………………………………………………..……………………………….;  

-- ……………………………………………………………………………………..………..;  

Le predette polizze restano conservate agli atti della Stazione Appaltante, con impegno delle parti 
interessate a rinnovare periodicamente i documenti in parola. 
  
Art. 22 – Obblighi dell’Appaltatore in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza 

e previdenza 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle diverse fonti normative in materia di sicurezza, salute, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori e al rispetto di tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, 
previdenziali, assistenziali, assicurativi, sanitari e di solidarietà paritetica imposti per i dipendenti dalla 
vigente normativa.   
L’appaltatore è tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale del lavoro e gli accordi 
integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore di attività e per la zona nella quale si eseguono 
le prestazioni.  
Fermo il disposto di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, l’inadempimento agli obblighi 
sopra menzionati dà luogo alla trattenuta da parte della stazione appaltante sui crediti maturati 
dall’appaltaore o, in caso di crediti insufficienti, all’escussione della garanzia fideiussoria.  
 

Art. 23 – Adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’appaltatore è obbligato a garantire ai propri dipendenti luoghi di 
lavoro a servizio del cantiere rispondenti alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza (d.lgs. n. 
81/2008 e disposizioni recanti misure da adottare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19).  
Sarà cura del direttore tecnico del cantiere o del legale rappresentante dell’Appaltatore, in base alle 
rispettive competenze, fare rispettare ai lavoratori le prescrizioni impartite dal coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e quelle contenute nel piano di sicurezza nonché garantire l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale da eventuali infortuni e da contagio Covid-19.   

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
Nell’ambito del presente appalto l’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.   
In particolare, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti bancari dedicati 
comunicati alla stazione appaltante, con espressa indicazione del CIG e del CUP.  
L’Appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi 
e alle forniture, nei quali deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa.  
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è 
tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura competente per 
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territorio. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.  

Art. 25 - Documenti contrattuali 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, ancorché non materialmente 
allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 
per quanto non in contrasto con il capitolato speciale d’appalto di cui al successivo punto 
b) e non previsto da quest’ultimo; 

b) il Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amminitrativa, comprese le tabelle e la 
documentazione allo stesso accluse; 

c) tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara; 

d) l’offerta tecnica, economica e temporale dell’appaltatore; 

e) la cauzione definitive di cui all’articolo 19 del presente contratto; 

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 del presente contratto; 

g) il Patto di Integrità; 

h) il Piano di Gestione Informativa redatto dall’Appaltatore, di concerto con la Stazione 
Appaltante, coerentemente con quanto previsto nel Capitolato Informativo (CI). 

Art. 26 – Obblighi di riservatezza – proprietà 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di 
cui l’Appaltatore venisse a conoscenza.  
Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di 
tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e 
regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. I risultati emersi dalle ricerche effettuate 
nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della 
Stazione Appaltante. 
Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto, l’Appaltatore si assume la responsabilità 
della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, 
delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.  
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità 
esclusiva della Stazione appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la 
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.  
Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato 
grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.  
Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, e anche 
quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante. 
All’Appaltatore è fatto divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o 
parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante. 

Art. 27 – Modifiche assetto proprietari 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 
amministrativi. 

Art. 28 - Adempimenti in materia antimafia 

Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del 
presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011. 
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Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia 
antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. 

Art. 29 - Normative di riferimento 
Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni tutte vigenti in 
materia di contratti pubblici e, segnatamente al d.lgs. n. 50/2016, al d.p.r. n. 207/2010 (per le parti 
ancora in vigore), al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 2021, n. 108, al d.lgs. n. 81/2008, al d.m. n. 49/2018, al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, al 
decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 e a tutte le normative richiamate dal capitolato 
speciale d’appalto.   
Trovano applicazione tutte le disposizioni normative e regolamentari, vigenti o che dovessero 
sopraggiungere in costanza del rapporto negoziale, relative ad interventi finanziati nell’ambito del 
PNRR.  

Art. 30 - Spese contrattuali, iva e imposta di registrazione 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del presente contratto 
(spese di bollo e di registro, diritti di segreteria, comprese le spese di bollo relative agli atti occorrenti 
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio).  
Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui 
quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) sono a carico dell’Appaltatore. 
  
Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto rientrano nel 
campo di applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell’imposta 
sul valore aggiunto. Tale imposta è a carico della stazione appaltante.  

La registrazione dell’atto, mediante modello unico informatico, sconta imposta in misura fissa ai sensi 
dell’art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale. 

Art. 31 - Trattamento dei dati personali 

L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed al D.Lgs. 196/2003. 

La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è _______ con sede in 
________ via __________ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile 
del trattamento è ________________. 

Il presente contratto, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.  

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle 
Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 
2013 

Per l’Appaltatore 

_______________________ 

Per la Stazione Appaltante 

_______________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile l’Appaltatore dichiara di accettare 
espressamente le previsioni di cui agli articoli 5, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 26. 

                          Per l’Appaltatore 

                   _______________________ 


