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QGEN
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QUADRO LIVELLO -1 RQUADRO CENTRALE RQUADRO CENTRALE QuADRO QuUABRD QUADRD \ QUADRD QUADRD
QL-1 TRATTAMENTO ARIA TRATTAMENTO ARIA PRONTO SOCCORSO DIA‘?EEi"{;lEI;\jAE PER AMBULATORI QUADSSLZIALIEI QuADRO I\I::I:TERNITA GRUPPO OPERATORIO DEGENZA CHIRURGIA
QCTA 2 QCTA 3 QPso BDhiA QAMB QMAT RGOP QDCH
CENTRALINO PER CAMERA
DI DEGENZA TIPO
11 1 | 53 19 14 | | 16 ] 20 ] z1 | | 22 | 23 | | 24 ]
QDUADRD SOTTOSTAZIONE
QUADRDO CuUCINA DI POMPAGGIO urPs 1 uPrPs 2 QUADRD CAMERA X urPs 4 uUrPs 5 uUrPsS 6 QuUADRDO OsmOsI urPs 7 urPs 8 urPs 9 uPs 10 QuADRO D'ISOLAMENTO QUADRD D'ISOLAMENTO QUADRD D'ISOLAMENTO QUADRD D'ISOLAMENTO QUADRO D'ISOLAMENTO QUADRO D'ISOLAMENTO urPs 11
@QCuc QSPO PN=10kKVA PN=10kKVA QCx PN=200kVA PN=10kKVA PN=25KVA QOsS™M PN=40kVA PN=40kVA PN=60KVA PN=60KVA CHIRURGIA 1 CHIRURGIA 2 CHIRURGIA 3 CHIRURGIA 4 ENDOsScOPIA 1 ENDOSCOPIA 2 PN=15KVA
12 18 13 15 56 17 25 26 55 27 37 28 29 31 32 33 34 35 36 30
QUADRDO CABINA QCAB COGENERAZIONE HuUADRO GENERALE QJGEN QUADRO LIVELLO -1 QL-1 QUADRDO CucINA QCuc HQUADRO SOTTOSTAZIONE UPS 1 PN=10KVA HQUADRO CENTRALE QUADRO CENTRALE QUADRO UPS 2 PN=10kVA QUADRO CAMERA X GQCX QUADRDO DIAGNOSTICA QDIA UPS 4 PN=200KVA LUADRO AMBULATORI QQAMB UPS 5 PN=10KVA HQuADRO DiALISI DLS UPS 6 PN=25KVA QuAaDRO OsmMoOosI QOSM QuADRO MATERNITA QMAT UPS 7 PN=40kVA UPS 8 PN=40kVA QuUADRO UPS 9 PN=60KVA UPS 10 PN=60KVA QUADRO D'ISOLAMENTO QuADRO D'ISOLAMENTO QuUADRO D'ISOLAMENTO QUADRO D'ISOLAMENTO QuUADRO D'ISOLAMENTO QuADRO D'ISOLAMENTO QUADRO UPS 11 PN=15KVA
POMPAGGIO QSPO TRATTAMENTO ARIA QCTA 2 TRATTAMENTO ARIA QCTA 3 PRONTO SOCCORSO GRUPPO OPERATORIO CHIRURGIA 1 CHIRURGIA 2 CHIRURGIA 3 CHIRURGIA 4 ENDOSCORIA 1 ENDOSCORIA 2 DEGENZA CHIRURGIA
NOME QUADRO QPSo weae @DCH
ALIMENTAZIONE - SEZIONE DI FASE [MMZ] 3// 240 3// 240 7 // 240 50 95 10 70 150 10 2,5 2// 120 6 16 6 50 50 70 70 16 16 16 16 16 16 10
ALIMENTAZIONE - SEZIONE DI NEUTRO [MMZ] 240 2// 150 3 // 240 25 50 10 35 95 10 2,5 120 6 16 6 25 25 35 35 16 16 16 16 16 16 10
ALIMENTAZIONE - SEZIONE DI PE [MM2] 185 240 240 25 50 10 35 95 10 2,5 120 6 16 6 25 25 35 35 16 16 16 16 16 16 10
ICC MASSIMA Al MORSETTI DI ENTRATA 42,755 1,378 28,569 4,237 8,048 6,723 6,000 9,676 3,533 0,238 17,843 3,670 3,906 1,504 6,536 6,536 12,988 12,988 1,878 1,878 1,878 1,878 1,643 ,643 3,935
CORRENTE FASE L1 [Al 2016,71 1 008,35 1 290,09 42,59 70,76 4,29 40,64 125,72 3,01 0,97 1,94 6,24 19,40 3,86 9,92 0,00 54,47 0,00 21,49 21,49 14,07
CORRENTE FASE L2 [A] 2018,13 1 009,07 1 283,64 38,91 72,21 6,59 40,64 120,81 3,06 191,94 4,21 21,44 3,86 21,42 0,00 54,47 0,00 21,49 21,49 11,77
CORRENTE FASE L3 [A] 2 001,36 1 000,68 1277,29 40,55 72,21 4,80 40,55 120,64 3,06 190,66 4,21 19,15 3,86 20,14 0,00 53,19 0,00 1,49 1,49 10,23
CORRENTE FASE N [A] 15,64 7,82 11,77 3,42 1,45 2,09 0,10 5,12 0,11 0,97 1,28 2,04 2,18 0,00 10,94 0,00 1,28 0,00 21,49 21,49 1,49 1,49 21,49 1,49 3,35
POTERE DI INTERRUZIONE (P1) IeN/lcu leN/lcu leN/lcu IeN/lcu IeN/lcu leN/lcu IeN/lcu IeN/lcu leN/lcu leN/lcu IeN/lcu leN/lcu leN/lcu IeN/lcu IeN/lcu leN/lcu IeN/lcu IeN/lcu leN/lcu leN/lcu IeN/lcu leN/lcu leN/lcu IeN/lcu leN/lcu leN/lcu IeN/lcu IeN/lcu leN/lcu IeN/lcu IeN/lcu leN/lcu leN/lcu
Pl DEI BTDIN SECONDO NORMA CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CEl EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898
IL QUADRO NON FA PARTE
DELL'APPALTO
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QUADRDO CENTRALE DI QUADRD QUADRO QUADRD uPs 21
. CLIMATIZZAZIONE POMPE ANTINCENDIO CENTRALE IDRICA GAsS MEDICALI ll
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QUADRD QUADRD QUADRO DAY HOSPITAL QUADRDO QUADRO FARMACIA RUADRO DIREZIONE
DEGENZA RIABILITAZIONE DEGENZA MEDICA DONCOLOGICO QDHO SALA SERVER QFAR mUAQDDREIFFUP AMMINISTRATIVA U_PE 22
QDRI Q@DME QRSSE @DAM PN = 10kVA
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QUADRO UADRO COMMITTENTE
uPs 12 uPs 13 uPs 14 uUPs 15 uPs 16 uPs 17 uPs 18 uPs 19 BU T
PN=15KVA PN=15KVA PN=10KVA PN=10KVA PN=10KVA PN= 7.5KVA PN= 7.5KVA PN= 7.5KVA DENTRALSgE‘jREET'EA PuBBLICA l':l'-;:"LM'NAZ“:‘NE EEE
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
USLE b " z 05100 Terni, Via D. Bramante,37
OPERA
HDUADRDO RIABILITAZIONE UPS 12 PN=15KVA QUADRO UPS 13 PN=15KVA QuAaDRO DAY HOSPITAL UPS 14 PN=10KVA HQUADRO SALA SERVER UPS 15 PN=10KVA UPS 16 PN=10KVA HQuADRO FARMACIA QQFAR uUrPs 17 PN=7,5kKVA QuADRO CUP QCUP UPS 18 PN=7,5KVA QUADRDO DIREZIONE uUrPs 19 PN=7,5kKVA QUADRO CENTRALE QuADRO POMPE HUADRO CENTRALE IDRICA HQUADRO CENTRALE QuAaDRO GAS MEDICALI UPS21 PN=10KVA UPS22 PN=10KVA DUADRDO PUBBLICA
QRI DEGENZA MEDICINA ONcoLocico GDHO QSSE AMMINISTRATIVA QDAM CLIMATIZZAZIONE QCCL ANTINCENDIO QPAN QCID ENERGETICA QCEN QOGME ILLUMINAZIONE QPIL
aome COMPRENSORIO DI NARNI E AMELIA
ALIMENTAZIONE - SEZIONE DI FASE [MM2] 1o o 1o 10 e 6 & 6 4 /7185 2//150 o5 50 16 16 25 PROGETTISTI
ALIMENTAZIONE - SEZIONE DI NEUTRO [MM2] 1o e 1o e 1o 6 6 6 2/ 185 150 50 25 16 16 25 COORDINAMENTO PROGETTUALE: ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
ALIMENTAZIONE - SEZIONE DI PE [MM2] 10 10 10 10 10 6 6 6 2// 185 150 50 25 16 16 25 ~rchitetiora :SSOCIATO
urbanisti
ICC MASSIMA Al MORSETTI DI ENTRATA 4,027 3,935 3,155 2,287 2,287 1,903 1,903 1,832 36,504 9,047 15,714 6,213 12,832 12,832 1,100 cades I
LENZI CONSULTANT S.r.l. COOPROGETTI SOC. COOP
CORRENTE FASE L1 [Al 16,63 14,07 6,40 3,06 0,00 2,04 3,06 3,06 706,49 3,10 115,83 28,85 4,94 0,13 8,83 L
CORRENTE FASE L2 [A] 14,33 11,77 5,12 6,12 0,00 1,02 2,04 2,04 706,49 3,10 115,50 36,93 3,30 0,13 8,83 Progettazione Architettonica: cog i Coordinamento Progettazione Ambientale:
CORRENTE FASE L3 [A] 10,23 10,23 5,12 4,08 0,00 0,00 2,04 2,04 705,18 3,10 117,09 23,88 7,88 0,13 8,93 ) Arch. Braccio Oddi Baglioni . .Ing' Wal.ter To_massoh
Arch. Marcella Fedele Coordinamento Progettazione Impiantistica:
CORRENTE FASE N [A] 5.62 3,35 1.28 2,70 0,00 .77 1,02 1,02 1,36 0,00 1,46 11,41 4,02 0,00 0,10 Dasa-Ragister Arch. Laura Grimaldi Ing. Valter Fabio Filippetti
ENIS 000) . B
Arch. Eleonora Smargiassi
POTERE DI INTERRUZIONE (PI) IcN/lIcu IcN/Icu IcN/Icu IcN/Icu IcN/Icu IcN/Icu IcN/lIcu IcN/Icu IcN/Icu IcN/lIcu IcN/lcu IcN/Icu IcN/Icu IcN/lIcu IcN/Icu IcN/Icu IcN/lIcu IcN/lcu IcN/Icu IcN/lIcu IcN/Icu IcN/Icu IcN/Icu g
Pl DEI BTDIN SECONDO NORMA CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898 CElI EN 60898
Via Adda 55 - 00198 Roma www.lenzi.biz - info@lenzi.biz Via della Piaggiola,152 - 6024 Gubbio www.coorpogetti.it - staff@cooprogetti.it
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Progettazione Architettonica Sostenibile:

Arch. Giovanni Cucini
Arch. Davide Brembilla

Via S.Alessandro, 3 - 24122 Bergamo www.straar.eu - segreteria@straar.eu

GROUPES

Cours de la LIbération-Général de

Progettazione Architettonica:

www.groupe®b.fr - architectes@groupe6.fr

Arch. Olivier Felix-Faure
Ing. Salvatore Carvelli

Gaulle,98 -38100 Grenoble

MAG 11 CONSEGNA PROGETTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI _ |ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 10 AGGIORNAMENTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI _|ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
SET 09 ACCREDITAMENTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI _|ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
MAG 09 | AGGIORNAMENTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI _|ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 08 CONSEGNA PROGETTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI _|ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
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